

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 7
la Documentația standard nr.21343213
din "13" ianuarie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria mun. Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1736765499531 din 13 ianuarie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К-Маркса,14, noi SRL AMBORIO, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27 ianuarie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 8
la Documentația standard nr. 21343213
din "13" ianuarie 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria mun. Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Благоустройство прилегающей территории УРО №8 мун. Чадыр-Лунга по ул. К-Маркса, 14

prin procedura de achiziție запрос ценовых ofert (работы),

pentru o durată de 60 (Шестьдесят) zile, respectiv până la data de 31 martie 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27 ianuarie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул.К-Марка, 14

№ п/п	Група обьектов/ наименование обьекта	2 0 2 5				
		А	е	к	а	А
		1	2	3	4	5
	Зезд к саднику					0,5
	Тротуары					
	нанес. площадка					
	крыльца и световые прямки					

Data completării 27 ianuarie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335


Приложение № 12
la Documentația standard nr. 21343213
din "13" ianuarie 2025

ДЕКЛАРАЦИЯ

о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Замена кровли в детском саду №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Карла-Маркса
 2. Номер и дата договора №г. 159 от 22 октября 2021 года
 3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия мун. Чадыр-Лунга
 4. Адрес бенефициара Чадыр-Лунга
 5. Страна Молдова
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	2 495 829 леев	143 027
б) финальная (на момент завершения договора)	2 495 829 леев	143 027
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору два месяца
 - б) эффективно выполненный два месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 28 декабря 2022
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
- Дата составления: 27 ianuarie 2025 год
Подписано: _____
Фамилия: Н. Кусеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



INVESTITOR
PRIMARIA MUN.CEADIR-LUNGA
C/F 1007601004434

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.01 din 18 martie 2024

Obiectul Pentru educație, învățământ și cercetări științifice în mun. Ceadir-Lunga, str. K.Marx nr.14, nr. cadastral 9602223.071, lucrările au fost executate din de la bugetul de stat

este executat în cadrul contractului nr.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. XVIII/8.10 din 21/12/2009 valabilă până la ___, de către Примэриейей мун. Чадыр-Лунга.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Топал А.А. - инвестор председатель комиссии
Маринова Е. - главный специалист по землеустройству
Кисеев Н.Н. - руководитель стройки
Орманжи В.Н. - руководитель стройки
Ворникова О. - технадзор

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26 august 2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 58 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de ___ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Pentru educație, învățământ și cercetări științifice în mun. Ceadir-Lunga, str. K.Marx nr.14,

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Постановление Правительства РМ №285 от 23.05.96г. «О приемке строительных работ и установкой оборудования»

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Accept: Pentru educație, învățământ și cercetări științifice în mun. Ceadir-Lunga, str. K. Marx nr.14, în funcțiune

6¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9602223.071.01, modul de folosință - Pentru educație, învățământ și cercetări științifice Litera 3A, Anexă caldă Litera A1, Anexă caldă Litera A2, adresa poștală UTA Găgăuzia, mun. Ceadir-Lunga, str. K.Marx nr.14, suprafața la sol 1876,3 m2, suprafața totală interioară a clădirii, 2721,3 m2, volumul - 11406 m3

Obiectul cu numărul cadastral 9602223.071.02, modul de folosință - Construcție accesorie (sura) Numarul 1 adresa poștală UTA Găgăuzia, mun. Ceadir-Lunga, str. K.Marx nr.14, suprafața la sol 29,8 m2, suprafața totală interioară a clădirii, - m2, volumul - - m3

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr.03/23 din 21/07/2023, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3file, a fost încheiat astăzi la 18 martie 2024 года în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Топал А.А. - инвестор председатель комиссии
Маринова Е. - главный специалист по землеустройству
Кисеев Н.Н. - руководитель стройки
Орманжи В.Н. - руководитель стройки
Ворникова О. - технадзор

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Работа выполнена в полном объеме, предусмотренная проектной документацией. Замечания устранены исполнительная документация комплекта. Объект можно использовать по назначению. Инвестору рекомендуется согласиться с заключением комиссии по окончательной приемке.

L.Ș.
Топал А.А.

- инвестор

Digitally signed by Topal Anatoli
Date: 2024.03.18 13:42:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Marinova Evghenia
Date: 2024.03.18 13:22:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Приложение №1
К акту-приемки по окончании работ
№ 1 от 18 марта 2024 года

Исполнительная документация и чертежи, которые должны
быть представлены, отсутствовали или не полностью
укомплектованы

исполнительная документация укомплектована в полном
объеме

Инвестор: Topal Afanasi

Digitally signed by Topal Anatoli
Date: 2024.03.18 13:44:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 13
la Documentația standard nr.21343213
din "13" ianuariei 2025

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperare pentru copii de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrul de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970,3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020



		Гагаузии					
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020	
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021	
11	Замена кровли детсада №8 в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	
12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO- DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021	
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021	
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021	
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023	
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022	
17	Ремонт кабинетов районной больницы г.Каушаны	ASOCIATIA OBSTEASCA HOMECARE	хорошее	2 884,5	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	
18	Ремонт санузлов в школе с.Казаклия	PNUD	хорошее	1 186,9	Июль 2023	Ноябрь 2023	
19	Ремонт дороги по ул. Сыртмача в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	хорошее	750,6	Август 2023	Октябрь 2023	
20	Ремонт санузлов в гимназии в с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	891,3	Июль 2023	Сентябрь 2023	

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 14
la Documentația standard nr.21343213
din "13" ianuarie 2025

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Склады			
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	3	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	1	
5.	Зил ММЗ	шт	2	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	шт	1	
9.	Токарный станок	к-т	3	
10.	Сварочные аппараты	шт	1	
11.	Компрессор	шт	3	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	1	
14.	Автобус	шт	350	
15.	Перфораторы	шт	1	
16.	Бетономешалки	шт	3	
17.	Легковые автомашины	шт	5	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	шт	1	
		к-т	3	

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat:

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 15
 la Documentația standard nr.21343213
 din "13"ianuarie 2025

DECLARAȚIE
 privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	44	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция центра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Реконструкция реабилитационног детского центра в мун.Чадыр-Лунга	№1762 от 07.04.2023 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№1773 от 07/04/2023 года



3.	бухгалтер	1 чел			
4.	крановщики	1 чел			
5.	экскаваторщик	1 чел			
6.	тракторист	1 чел			
7.	водитель	1 чел			
8.	Сварщик-арматурщик	1 чел			
9.	Газо-электросварщик	1 чел			
10.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
11.	плиточники	3 чел			
12.	отделочники	2 чел			

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat: _____

Nume: N. Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRI AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха nr. 16
la Documentația standard nr.21343213
din "13" ianuarie 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 27 ianuarie 2025

Semnat:

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO

