

BC „Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data 26.08.2024Nr. 245/24-G

BC „Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
-ginfo@micb.com

Beneficiar: Primăria or. Cricova
IDNO 10076010183
mun.Chișinău, str. Chișinăului, 90

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala *Calea Ieșilor*, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, IDNO **1010600024992**, cu adresa juridică **MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **26.08.2024** (numită în continuare „ofertă”) pentru ”Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău conform invitației la licitație **ocds-b3wdp1-MD-1722928718835 DIN 26.08.2024**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala *Calea Ieșilor*, IDNO **1002600028096**, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, în persoana directorului sucursalei **dl Veaceslav Nicoară**, care activează în baza procurii Nr 2-967 din 19.03.2024, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **27377 MDL (Douăzeci si șapte mii trei sute șaptezeci si șapte lei 00 bani,)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalecă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **25.11.2024**. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
5. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Veaceslav Nicoară

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMĂRIA OR. CRICOVA

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1722928718835, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către_ PRIMĂRIA OR. CRICOVA
Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău nr. ocds-b3wdp1-MD-1722928718835 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de 25.11.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 15 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or.

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

Cricova mun. Chișinău
nr. ocds-b3wdp1-MD-1722928718835

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | |
|---------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | 27 zile (conform solicitării) | | | |
| 1. | Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău | - | - | - | - |

O F E R T Ă

Către: PRIMĂRIA OR. CRICOVA

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău pentru suma de **2 736 337,12** lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **547 267,42** lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

26.08.2024

Semnătura autorizată
digitală

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1722928718835, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Costiș Ion | 2000035020587 |

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

26.08.2024

*Semnătura autorizată
digitală*

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații despre publicare | | |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1722928718835 |
| B. Identitatea autorității/entității contractante | | |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | PRIMĂRIA OR. CRICOVA |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007601010183 |

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații privind operatorul economic | | |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | SRL „Profact Construct” |

| | | |
|--|---|---|
| 2A.2 | Țara | Republica Moldova |
| 2A.3 | Cod poștal | 2071 |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | Chișinău |
| 2A.5 | Adresa juridică | str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913 |
| 2A.6 | Pagina web | www.profactconstruct.md |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | Costiș Ion |
| 2A.7.1 | Telefon | +37379985999 |
| 2A.7.2 | Adresa de e-mail | profactconstruct@mail.ru |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | 1010600024992 |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | 0506329 |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat | S.R.L. |
| 2A.11 | Numele acționarilor / asociaților | Costiș Ion 100% |
| 2A.12 | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele | mică |
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1 | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? | număr |
| 2A.13.2 | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? | text |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1 | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). | - |
| 2A.14.2 | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică. | Profact Construct SRL |
| 2A.14.3 | Specificați denumirea grupului participant. | Profact Construct SRL |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat. | | |
| B. Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. | | |
| 2B.1 | Nume și prenume | Costiș Ion |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Administrator |
| 2B.3 | Țară | Republica Moldova |
| 2B.4 | Telefon | +37379985999 |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | Profactconstruct@mail.ru |
| C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități | | |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---|---|--|
| | prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> | | |
| D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează | | |
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. | text |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | <p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2 | <p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3 | <p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---|---|--|
| | cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | |
| 3A.4 | <p>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5 | <p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6 | <p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale | | |
| Plata impozitelor | | |
| 3B.1 | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|--|---|---|
| | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat | |
| 3B.1.1 | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i> | text |
| 3B.1.2 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.3 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i> | text |
| 3B.2 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text |
| C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici | | |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale | | |
| | Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale | |

| | | |
|--------|---|---|
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Insolvabilitatea | |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Active administrate de lichidator | |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Activitățile economice sunt suspendate | |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | text |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---------|--|---|
| | concrenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | |
| 3D.7.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | text |
| | Conflict de interese | |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | text |
| | Etica profesională | |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | text |
| | Integritatea | |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | text |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale | | |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.1.1 | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | Certificat de înregistrare nr. MD0104106 și Extrasul din registrul de stat al |

| | | |
|---|---|--|
| | | persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările) |
| 4A.1.2 | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.3 | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| B. Capacitatea economică și financiară | | |
| | Declarații bancare | |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---|--|--|
| 4B.1.1 | <p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p> | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| | Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) | 46326576 |
| 4B.2 | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 46326576 lei Perioada 2023</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da |
| 4B.2.1 | <p>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</p> | <p>Valoarea [număr] Anul text </p> |
| | Cifra de afaceri medie anuală | 32009219 |
| 4B.3 | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei</p> <p>Valoare <u>Perioada 3 ani</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.3.1 | <p>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</p> | Valoarea 4632676 |
| | | Anul 2023 |
| | | Valoarea 17127579 |
| | | Anul 2021 |
| | | Valoarea 32573502 |
| | | Anul 2022 |
| | | Valoarea medie totală 32009219 |
| | Raport financiar | |
| 4B.4 | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5 | <p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p> | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională | | |

| | | |
|--|--|--|
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității | | |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet:</i> text |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text |
| | | <i>Referința exactă a documentației:</i> text |
| Utilaje, instalații și echipament tehnic | | |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Pregătirea profesională și calificarea personalului | | |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---------|---|---|
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | Anul 2023 |
| | | Angajați [44] |
| | | Anul 2022 |
| | | Angajați [44] |
| | | Anul 2021 |
| | | Angajați [44] |
| | Numărul membrilor personalului de conducere | |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | Anul text |
| | | Persoane [număr] |
| | | Anul text |
| | | Persoane [număr] |
| | | Anul text |
| | | Persoane [număr] |
| | Mostre, descrieri, fotografii | |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Pentru contractele de achiziție publică de lucrări | |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13, | <input checked="" type="checkbox"/> Da a <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. | Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61 |
| | | <i>iulie</i> |
| | | Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 |
| | | <i>Primăria s. Tomai r-nul Leova</i> |
| | | |
| | | Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,32 |
| | | <i>iunie</i> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Nr.4 din 25.08.2021 Primaria or.Cimislia <i>Alte contracte</i> |
| | | <i>Reparația casei de cultură comuna Tipala</i> |
| | | <i>Primăria Tipala</i> |
| | | <i>Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti</i> |
| | | <i>Primăria s. Călinești</i> |
| | | etc |
| | Pentru contractele de achiziție publică de bunuri | |
| 4C.12 | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | text |
| | | |
| | | |
| | Pentru contractele de achiziție publică de servicii | |
| 4C.13 | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | text |
| | | |
| | | |
| 4C.14 | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| D. Standarde de asigurare a calității | | |
| 4D.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4D.2 | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt Referința exactă a documentației: text |
| E. Standarde de protecție a mediului | | |
| 4E.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | |
| 4E.2 | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text |
| F. Permitearea controalelor | | |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 5A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Termen 3 zile de la solicitare.</i> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 6A.1 | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca PRIMĂRIA OR. CRICOVA, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Reparația capitală a curții de bloc în cartierul locativ din str. Chișinăului 93-95 or. Cricova mun. Chișinău , nr. ocds-b3wdp1-MD-1722928718835

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

26.08.2024

Semnătura autorizată
digitală

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu sunt | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****Nu sunt**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere | |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | Proprietate | În chirie |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

26.08.2024

*Semnătura autorizată
digitală*

Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax __022 58 91 70 _____
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|-------------------------------|------|--|--|
| 1 | 2021 | 17 127 579 | 894.021,74 |
| 2 | 2022 | 32 573 502 | 1.700.264,75 |
| 3 | 2023 | 46 326 576 | 2 594 948 |
| Valoarea totală: 32009219 lei | | | |

Lichiditatea generală 2023 – 200% (18412747/9169818)

Număr mediu de angajați 2021-2023= 43

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 128026 din 09.02.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**


Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.02.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr 3145/23 din 18.08. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8943/23 din 17.08.2023 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|---|--|----|----|---------------------------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | NU | |
| | | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | NU | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | NU | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | A,B,C |
| | | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. | DA | | A |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | DA | | B |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA | | A,B,C, D,E,F, G,H,I |
| | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | | NU | | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.08.18 14:57:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| 2. Terenuri | 070 | 428890 | 3413864 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 5223976 | 5804507 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 769963 | 728155 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 680989 | 600379 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2139083 | 1829729 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 1536465 | 2520638 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 13600 | 8500 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 83876 | 117106 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5652866 | 9218371 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 5652866 | 9218371 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2041195 | 1830770 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 616550 | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 2657745 | 1830770 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1640488 | 12986579 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1152 | 163420 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 740828 | 1098578 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2382468 | 14248577 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 380 | | |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 821009 | 3200666 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 5861222 | 19280013 |
| | TOTAL ACTIVE | 430 | 11514088 | 28498384 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|
| | (rd.230 + rd.420) | | | |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 367645 | 367645 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 367645 | 367645 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| C. | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -70801 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 3035071 | 3035071 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 7638642 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 3035071 | 10602912 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 3402716 | 10970557 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 2029464 | 1163905 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 1773603 | 1934103 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 1773603 | 1934103 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | 3369850 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | 677245 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | 1056480 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3803067 | 8201583 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 3751286 | 8487943 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 6910 | 37240 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 350380 | 203525 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 52334 | 55771 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 147395 | 541765 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4308305 | 9326244 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 11514088 | 28498384 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 32573502 | 46326576 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 1323059 | 2164941 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 534130 | 323396 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 30716313 | 43838239 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 30549937 | 37026720 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 726519 | 1017607 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 29823418 | 36009113 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2023565 | 9299856 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1145772 | 2917845 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 954167 | 1310194 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 870118 | 2081833 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1345052 | 8825674 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5320 | 1127 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | 5004 | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 316 | 1127 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 299986 | 300932 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 298200 | 297945 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 1366 | 2987 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -294666 | -299805 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 100000 | 207478 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 16619 | 38225 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 83381 | 169253 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -211285 | -130552 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1133767 | 8695122 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 155914 | 1056480 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 977853 | 7638642 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 367645 | | | 367645 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 367645 | | | 367645 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|---------|---------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 70801 | -70801 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 3035071 | | 3035071 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 7638642 | 7638642 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 3035071 | 7638642 | 70801 | 10602912 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 3402716 | 7638642 | 70801 | 10970557 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38584735 | 45574671 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 35570126 | 35201462 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2455282 | 2935197 |
| Dobînzi plătite | 040 | 298200 | 297945 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 105272 | 244550 |
| Alte încasări | 060 | 680354 | 441017 |
| Alte plăți | 070 | 1338648 | 4250813 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -502439 | 3085721 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3293600 | 4804886 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2426773 | 5509945 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 5006 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 871833 | -705059 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 369394 | 2380662 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1445 | -1005 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 453060 | 821009 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 821009 | 3200666 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate
No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. S438

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,
Republica Moldova, CUI: 1010600024992

Care are documentat un

Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

conform cerintelor standardului

ISO 45001 : 2018

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 45001:2018



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate
No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. M821

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management de Mediu**

conform cerintelor standardului

ISO 14001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 14001:2015



ISOTRANS
Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate
No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. C1424

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,
Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management al Calitatii**

conform cerintelor standardului

ISO 9001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 9001:2015

Obiectivul: Cricova

Obiectul: Reparatia capitala a curtii de bloc in cartierul locativ din str. Chisinaului 93-95, or.Cricova, mun. Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie

Deviz local Nr. 46.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-08-24

Valoarea de deviz 3 283 604,54 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Inlocuirea bordurilor 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 1 085,000 | 16,32 | 17 707,20 |
| | | | | | 16,32 | 17 707,20 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea betoanelor si bordurilor vechi in autobasculante | 100 m3 | 1,120 | 2 146,50 | 2 404,08 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.4 t/m3) | t | 268,450 | 37,10 | 9 959,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I. | 100 m3 | 1,120 | 627,00 | 702,24 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 1,120 | 200,04 | 224,04 |
| | | | | | 18,36 | 20,56 |
| TOTAL 1.1. Inlocuirea bordurilor 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | | | 30 997,06 |
| Inclusiv salariul | | | | | | 17 727,76 |
| 1.1.2. Instalarea bordurilor | | | | | | |
| 6 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare. | 100 m2 | 7,000 | 545,19 | 3 816,33 |
| | | | | | 545,19 | 3 816,33 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 2,000 | 969,32 | 1 938,64 |
| | | | | | 449,82 | 899,64 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=15cm | m3 | 57,000 | 661,39 | 37 699,23 |
| | | | | | 50,49 | 2 877,93 |
| 9 | DE10E | Borduri prefabricate din beton BR100.30.15, asezate pe fundatie de beton C12/15 | m | 835,000 | 254,19 | 212 251,99 |
| | | | | | 34,68 | 28 957,80 |
| 10 | DE11A | Borduri prefabricate din beton BR100.20.8, asezate pe fundatie de beton C12/15 | m | 250,000 | 158,81 | 39 702,75 |
| | | | | | 15,30 | 3 825,00 |
| TOTAL 1.1.2. Instalarea bordurilor | | | | | | 295 408,94 |
| Inclusiv salariul | | | | | | 40 376,70 |
| 1.2. Reparatia trotuarului existent (S=578 m2) 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | | | |
| 11 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 578,000 | 27,54 | 15 918,12 |
| | | | | | 27,54 | 15 918,12 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,240 | 2 146,50 | 515,16 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.2 t/m3) | t | 52,800 | 37,10 | 1 958,88 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,240 | 200,04 | 48,01 |
| | | | | | 18,36 | 4,41 |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - decaparea stratului din amestecuri de nisip/pietris h=20cm | 100 m3 | 1,156 | 2 146,50 | 2 481,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.6 t/m3) | t | 184,960 | 37,10 | 6 862,02 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 1,156 | 200,04 | 231,25 |
| | | | | | 18,36 | 21,22 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|---------|-----------|-------------------|
| | | TOTAL 1.2. Reparatia trotuarului existent (S=578 m2) 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | 28 014,79 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 15 943,75 |
| | | 1.2.2. Amenajarea trotuarului | | | | |
| 18 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | 5,780 | 1 055,53 | 6 100,96 |
| | | | | | 460,53 | 2 661,86 |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.16/32 mm la trotuare | m2 | 578,000 | 92,27 | 53 332,64 |
| | | | | | 13,06 | 7 546,37 |
| 20 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111. | m2 | 578,000 | 3,08 | 1 781,69 |
| | | | | | 0,69 | 397,95 |
| 21 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m2 | 100 m2 | 5,780 | 784,66 | 4 535,31 |
| | | | | | 102,00 | 589,56 |
| 22 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | 578,000 | 168,20 | 97 217,29 |
| | | | | | 6,12 | 3 537,36 |
| 23 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 1,734 | 1 666,00 | 2 888,84 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL 1.2.2. Amenajarea trotuarului | | | | 165 856,72 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 14 733,10 |
| | | 1.3. Amenajarea parcarilor in asfalti (S=943 m2) 1.3.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.- decaparea pamint existent | 100 m3 | 2,360 | 2 146,50 | 5 065,74 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3) | t | 424,350 | 37,10 | 15 743,39 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 2,360 | 200,04 | 472,09 |
| | | | | | 18,36 | 43,33 |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | 9,430 | 1 055,53 | 9 953,65 |
| | | | | | 460,53 | 4 342,80 |
| | | TOTAL 1.3. Amenajarea parcarilor in asfalti (S=943 m2) 1.3.1. Lucrari de pregatire | | | | 31 234,87 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 386,13 |
| | | 1.3.2. Amenajarea parcarilor | | | | |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=20cm | m3 | 188,600 | 687,04 | 129 575,74 |
| | | | | | 15,30 | 2 885,58 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32/32-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm | m3 | 94,300 | 789,78 | 74 476,25 |
| | | | | | 30,60 | 2 885,58 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 | t | 0,613 | 12 540,00 | 7 687,02 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | 943,000 | 242,56 | 228 737,85 |
| | | | | | 3,06 | 2 885,58 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,330 | 12 540,00 | 4 138,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | 943,000 | 168,48 | 158 878,53 |
| | | | | | 2,55 | 2 404,65 |
| 34 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 2,829 | 1 666,00 | 4 713,11 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL 1.3.2. Amenajarea parcarilor | | | | 608 206,71 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 11 061,39 |
| | | 1.4. Amenajarea parcarilor in pavaj (S=136 m2) 1.4.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare | 100 m3 | 0,408 | 2 146,50 | 875,77 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | auto teren catg. II. - decaparea pamint existent | | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Tsl50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3) | t | 73,440 | 37,10 | 2 724,62 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 0,408 | 200,04 | 81,62 |
| | | | | | 18,36 | 7,49 |
| 38 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | 1,360 | 1 055,53 | 1 435,52 |
| | | | | | 460,53 | 626,32 |
| | | TOTAL 1.4. Amenajarea parcarilor in pavaj (S=136 m2) 1.4.1. Lucrari de pregatire | | | | 5 117,53 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 633,81 |
| | | 1.4.2. Amenajarea parcarilor | | | | |
| 39 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=20cm | m3 | 27,200 | 687,04 | 18 687,49 |
| | | | | | 15,30 | 416,16 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32/32-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm | m3 | 13,600 | 789,78 | 10 741,01 |
| | | | | | 30,60 | 416,16 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm) | m2 | 136,000 | 251,86 | 34 252,42 |
| | | | | | 30,40 | 4 133,86 |
| | | TOTAL 1.4.2. Amenajarea parcarilor | | | | 63 680,91 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 966,18 |
| | | 1.5. Amenajarea curtii cartierului in asfalti (S=3389 m2) 1.5.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 42 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 3 389,000 | 41,52 | 140 704,16 |
| | | | | | 1,78 | 6 032,08 |
| 43 | Tsl50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.2 t/m3) | t | 424,350 | 37,10 | 15 743,39 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I. | 100 m3 | 1,695 | 627,00 | 1 062,77 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | 1,695 | 200,04 | 339,07 |
| | | | | | 18,36 | 31,12 |
| | | TOTAL 1.5. Amenajarea curtii cartierului in asfalti (S=3389 m2) 1.5.1. Lucrari de pregatire | | | | 157 849,38 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 6 063,20 |
| 46 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie. | 100 m2 | 33,890 | 6,25 | 211,81 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. | m2 | 3 389,000 | 3,55 | 12 030,95 |
| | | | | | 2,55 | 8 641,95 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 2,033 | 12 540,00 | 25 493,82 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-3.0cm | t | 110,000 | 1 795,26 | 197 478,60 |
| | | | | | 10,71 | 1 178,10 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 1,020 | 12 540,00 | 12 790,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | 3 389,000 | 168,48 | 570 985,50 |
| | | | | | 2,55 | 8 641,95 |
| 52 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 10,167 | 1 666,00 | 16 938,22 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| Total manopera (ore) | 2 634,393 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Total | 2 222 296,62 |
| Asigurari sociale | 24,000% 32 244,97 |
| Total | 2 254 541,58 |
| Cheltuieli de regie | 14,500% 326 908,53 |
| Total | 2 581 450,11 |
| Beneficiu de deviz | 6,000% 154 887,01 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Total General fara TVA | 2 736 337,12 |
| TVA (20%) | 547 267,42 |
| TOTAL GENERAL | 3 283 604,54 |
| Inclusiv salariul | 134 354,02 |

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit: Profact Construct SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria or. Cricova
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Profact Construct SRL, str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913

Investitor: Primăria or. Cricova, MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90

Obiect: Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 46.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|------|-----------------------------------|--|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1.1. Inlocuirea bordurelor 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | | | 16,32 16,32 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 | 51,00 | 16,32 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea betoanelor si bordurelor vechi in autobasculante | 100 m3 | | | 2 146,50 0,00 |
| 2.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | 450,00 | 2 146,50 |
| 3 | Tsl50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.4 t/m3) | t | | | 37,10 0,00 |
| 3.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | 37,10 |
| 4 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I. | 100 m3 | | | 627,00 0,00 |
| 4.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,100 | 420,00 | 42,00 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,300 | 450,00 | 585,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | | | 200,04 18,36 |
| 5.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,004 | 420,00 | 1,68 |
| 5.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | 18,36 |
| 5.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | 180,00 |
| | | TOTAL 1.1. Inlocuirea bordurelor 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | 30 997,06 |
| | | 1.1.2. Instalarea bordurelor | | | | |
| 6 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare. | 100 m2 | | | 545,19 545,19 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,690 | 51,00 | 545,19 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | | | 969,32 449,82 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 | 51,00 | 449,82 |
| 7.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 | 50,00 | 519,50 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=15cm | m3 | | | 661,39 50,49 |
| 8.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 1,150 | 420,00 | 483,00 |
| 8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,100 | 19,00 | 1,90 |
| 8.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 51,00 | 50,49 |
| 8.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 300,00 | 126,00 |
| 9 | DE10E | Borduri prefabricate din beton BR100.30.15, asezate pe fundatie de beton C12/15 | m | | | 254,19 34,68 |
| 9.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 | 2,20 | 7,70 |
| 9.2 | 2663102100001 | Beton C12/15 | m3 | 0,053 | 1 450,00 | 76,85 |
| 9.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 | 420,00 | 4,20 |
| 9.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,006 | 19,00 | 0,11 |
| 9.5 | 2666122800284 | Bordura BR100.30.15 | m | 1,005 | 130,00 | 130,65 |
| 9.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 | 51,00 | 8,67 |
| 9.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 | 51,00 | 26,01 |
| 10 | DE11A | Borduri prefabricate din beton BR100.20.8, asezate pe fundatie de beton C12/15 | m | | | 158,81 15,30 |
| 10.1 | 2663102100001 | Beton C12/15 | m3 | 0,048 | 1 450,00 | 69,60 |
| 10.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 | 2,20 | 2,24 |
| 10.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 | 420,00 | 1,26 |
| 10.4 | 2666122800325 | Bordura BR100.20.8 | m | 1,005 | 70,00 | 70,35 |
| 10.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,003 | 19,00 | 0,06 |
| 10.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 | 51,00 | 6,12 |
| 10.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 | 51,00 | 9,18 |
| | | TOTAL 1.1.2. Instalarea bordurelor | | | | 295 408,94 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
| | | 1.2. Reparatia trotuarului existent (S=578 m2) 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 11 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | | | 27,54 |
| | | | | | | 27,54 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 | 51,00 | 27,54 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 146,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| 12.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | 450,00 | 2 146,50 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.2 t/m3) | t | | | 37,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| 13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | 37,10 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | | | 200,04 |
| | | | | | | 18,36 |
| 14.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,004 | 420,00 | 1,68 |
| 14.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | 18,36 |
| 14.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | 180,00 |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - decaparea stratului din amestecuri de nisip/pietris h=20cm | 100 m3 | | | 2 146,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| 15.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | 450,00 | 2 146,50 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.6 t/m3) | t | | | 37,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| 16.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | 37,10 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | | | 200,04 |
| | | | | | | 18,36 |
| 17.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,004 | 420,00 | 1,68 |
| 17.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | 18,36 |
| 17.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | 180,00 |
| | | TOTAL 1.2. Reparatia trotuarului existent (S=578 m2) 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | 28 014,79 |
| | | 1.2.2. Amenajarea trotuarului | | | | |
| 18 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | | | 1 055,53 |
| | | | | | | 460,53 |
| 18.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 19,00 | 19,00 |
| 18.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 51,00 | 460,53 |
| 18.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | 576,00 |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.16/32 mm la trotuare | m2 | | | 92,27 |
| | | | | | | 13,06 |
| 19.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,174 | 420,00 | 73,08 |
| 19.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 | 19,00 | 0,38 |
| 19.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 | 51,00 | 13,06 |
| 19.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,015 | 300,00 | 4,38 |
| 19.5 | 34105400005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,006 | 250,00 | 1,38 |
| 20 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111. | m2 | | | 3,08 |
| | | | | | | 0,69 |
| 20.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 16-32 | m3 | 0,006 | 420,00 | 2,39 |
| 20.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,014 | 51,00 | 0,69 |
| 21 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m2 | 100 m2 | | | 784,66 |
| | | | | | | 102,00 |
| 21.1 | 2413317100000 | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida | kg | 65,000 | 10,00 | 650,00 |
| 21.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam | m3 | 0,045 | 19,00 | 0,86 |
| 21.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,000 | 51,00 | 102,00 |
| 21.4 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,053 | 600,00 | 31,80 |
| 22 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclude din resurse) | m2 | | | 168,20 |
| | | | | | | 6,12 |
| 22.1 | 11110001000131 1 | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 666,00 | 156,60 |
| 22.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 | 51,00 | 6,12 |
| 22.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,011 | 480,00 | 5,47 |
| 23 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | | | 1 666,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | TOTAL 1.2.2. Amenajarea trotuarului | | | | 165 856,72 |
| | | 1.3. Amenajarea parcarilor in asfalti (S=943 m2) 1.3.1. Lucrari de pregatire | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------|--|-----------|-------|-----------|--|---------------------------|
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.- decaparea pamint existent | 100 m3 | | | | 2 146,50 0,00 |
| 24.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | 450,00 | | 2 146,50 |
| 25 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3) | t | | | | 37,10 0,00 |
| 25.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | | 37,10 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | | | | 200,04 18,36 |
| 26.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 | 420,00 | | 1,68 |
| 26.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | | 18,36 |
| 26.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | | 180,00 |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | | | | 1 055,53 460,53 |
| 27.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 19,00 | | 19,00 |
| 27.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 51,00 | | 460,53 |
| 27.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | | 576,00 |
| | | TOTAL 1.3. Amenajarea parcarilor in asfalti (S=943 m2) 1.3.1. Lucrari de pregatire | | | | | 31 234,87 |
| | | 1.3.2. Amenajarea parcarilor | | | | | |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire h=20cm | m3 | | | | 687,04 15,30 |
| 28.1 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 32-63 mm | m3 | 1,270 | 420,00 | | 533,40 |
| 28.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 | 19,00 | | 0,95 |
| 28.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 | 51,00 | | 15,30 |
| 28.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 750,00 | | 31,50 |
| 28.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | 480,00 | | 104,64 |
| 28.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | 250,00 | | 1,25 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32/32-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoire h=10 cm | m3 | | | | 789,78 30,60 |
| 29.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm | m3 | 0,203 | 420,00 | | 85,26 |
| 29.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 32-63 mm | m3 | 1,219 | 420,00 | | 511,98 |
| 29.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 19,00 | | 2,85 |
| 29.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 51,00 | | 30,60 |
| 29.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 750,00 | | 31,50 |
| 29.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 480,00 | | 123,84 |
| 29.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 250,00 | | 3,75 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 | t | | | | 12 540,00 0,00 |
| 30.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 12 000,00 | | 12 360,00 |
| 30.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | | 180,00 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | | | | 242,56 3,06 |
| 31.1 | 11110001000131 0 | Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,141 | 1 600,00 | | 225,60 |
| 31.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | 51,00 | | 3,06 |
| 31.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,008 | 480,00 | | 3,79 |
| 31.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,008 | 480,00 | | 3,79 |
| 31.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,008 | 800,00 | | 6,32 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | | | | 12 540,00 0,00 |
| 32.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 12 000,00 | | 12 360,00 |
| 32.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | | 180,00 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | | | | 168,48 2,55 |
| 33.1 | 11110001000131 1 | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 666,00 | | 156,60 |
| 33.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 51,00 | | 2,55 |
| 33.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 | 480,00 | | 2,54 |
| 33.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005 | 480,00 | | 2,54 |
| 33.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005 | 800,00 | | 4,24 |
| 34 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | | | | 1 666,00 0,00 |
| | | TOTAL 1.3.2. Amenajarea parcarilor | | | | | 608 206,71 |
| | | 1.4. Amenajarea parcarilor in pavaj (S=136 m2) 1.4.1. Lucrari de pregatire | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---|-----------|-------|----------|--|---------------------------|
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - decaparea pamint existent | 100 m3 | | | | 2 146,50 0,00 |
| 35.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | 450,00 | | 2 146,50 |
| 36 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1.8 t/m3) | t | | | | 37,10 0,00 |
| 36.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | | 37,10 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 m3 | | | | 200,04 18,36 |
| 37.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,004 | 420,00 | | 1,68 |
| 37.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | | 18,36 |
| 37.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | | 180,00 |
| 38 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | | | | 1 055,53 460,53 |
| 38.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 19,00 | | 19,00 |
| 38.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 51,00 | | 460,53 |
| 38.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,200 | 480,00 | | 576,00 |
| | | TOTAL 1.4. Amenajarea parcarilor in pavaj (S=136 m2) 1.4.1. Lucrari de pregatire | | | | | 5 117,53 |
| | | 1.4.2. Amenajarea parcarilor | | | | | |
| 39 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 32-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire h=20cm | m3 | | | | 687,04 15,30 |
| 39.1 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 32-63 mm | m3 | 1,270 | 420,00 | | 533,40 |
| 39.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 | 19,00 | | 0,95 |
| 39.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 | 51,00 | | 15,30 |
| 39.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 750,00 | | 31,50 |
| 39.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | 480,00 | | 104,64 |
| 39.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | 250,00 | | 1,25 |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32/32-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoire h=10 cm | m3 | | | | 789,78 30,60 |
| 40.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm | m3 | 0,203 | 420,00 | | 85,26 |
| 40.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 32-63 mm | m3 | 1,219 | 420,00 | | 511,98 |
| 40.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 19,00 | | 2,85 |
| 40.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 51,00 | | 30,60 |
| 40.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 750,00 | | 31,50 |
| 40.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 480,00 | | 123,84 |
| 40.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 250,00 | | 3,75 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm) | m2 | | | | 251,86 30,40 |
| 41.1 | 266112800655 | Placi din beton (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm) | m2 | 1,015 | 170,00 | | 172,55 |
| 41.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 | 2,20 | | 3,52 |
| 41.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 | 2,20 | | 17,31 |
| 41.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 420,00 | | 2,10 |
| 41.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,043 | 420,00 | | 17,98 |
| 41.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 | 400,00 | | 8,00 |
| 41.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,580 | 51,00 | | 29,59 |
| 41.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,016 | 51,00 | | 0,81 |
| | | TOTAL 1.4.2. Amenajarea parcarilor | | | | | 63 680,91 |
| | | 1.5. Amenajarea curtii cartierului in asfalti (S=3389 m2) 1.5.1. Lucrari de pregatire | | | | | |
| 42 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | | | | 41,52 1,78 |
| 42.1 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,032 | 19,00 | | 0,61 |
| 42.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,035 | 51,00 | | 1,78 |
| 42.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 0,018 | 1 600,00 | | 29,12 |
| 42.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,018 | 250,00 | | 4,55 |
| 42.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,018 | 300,00 | | 5,46 |
| 43 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2.2 t/m3) | t | | | | 37,10 0,00 |
| 43.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 | 350,00 | | 37,10 |
| 44 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I. | 100 m3 | | | | 627,00 0,00 |
| 44.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,100 | 420,00 | | 42,00 |
| 44.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,300 | 450,00 | | 585,00 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit | 100 | | | | 200,04 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------|
| | | | m3 | | | 18,36 |
| 45.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 0,004 | 420,00 | 1,68 |
| 45.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 | 51,00 | 18,36 |
| 45.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 450,00 | 180,00 |
| | | TOTAL 1.5. Amenajarea curtii cartierului in asfalti (S=3389 m2) 1.5.1. Lucrari de pregatire | | | | 157 849,38 |
| 46 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie. | 100 m2 | | | 6,25 0,00 |
| 46.1 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 250,00 | 6,25 |
| 47 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. | m2 | | | 3,55 2,55 |
| 47.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,050 | 51,00 | 2,55 |
| 47.2 | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,050 | 20,00 | 1,00 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | | | 12 540,00 0,00 |
| 48.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 12 000,00 | 12 360,00 |
| 48.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | 180,00 |
| 49 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-3.0cm | t | | | 1 795,26 10,71 |
| 49.1 | 11110001000131 1 | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 1,010 | 1 666,00 | 1 682,66 |
| 49.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210 | 51,00 | 10,71 |
| 49.3 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,040 | 300,00 | 11,97 |
| 49.4 | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133 | 480,00 | 63,84 |
| 49.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,033 | 800,00 | 26,08 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | | | 12 540,00 0,00 |
| 50.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | 12 000,00 | 12 360,00 |
| 50.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | 180,00 |
| 51 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel patrat lam.cald lt=30 mm se exclud din resurse) | m2 | | | 168,48 2,55 |
| 51.1 | 11110001000131 1 | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 | 1 666,00 | 156,60 |
| 51.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 51,00 | 2,55 |
| 51.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 | 480,00 | 2,54 |
| 51.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005 | 480,00 | 2,54 |
| 51.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005 | 800,00 | 4,24 |
| 52 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | | | 1 666,00 0,00 |

APROBAT:

Intocmit: Profact Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria or. Cricova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Cricova

Devizul local de resurse Nr. 46

Intocmit in preturi curente 2024-08-24

Valoarea de deviz 3 283 604,54 (Lei)

| Obiect: Reparatia capitala a curtii de bloc in cartierul locativ din str. Chisinaului 93-95, or.Cricova, mun. Chisinau | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Deviz: Lucrari de reparatie | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 679,237 | 51,00 | 34 641,10 |
| 2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 354,100 | 51,00 | 18 059,10 |
| 3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 132,310 | 51,00 | 57 747,79 |
| 4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,149 | 51,00 | 109,59 |
| 5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 466,597 | 51,00 | 23 796,45 |
| Total manopera | | | | | | 134 354,02 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 111100010001310 | Beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 | t | 132,963 | 1 600,00 | 212 740,80 |
| 2 | 111100010001311 | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 572,640 | 1 666,00 | 954 018,24 |
| 3 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm | m3 | 21,904 | 420,00 | 9 199,55 |
| 4 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 100,572 | 420,00 | 42 240,24 |
| 5 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 16-32 | m3 | 3,295 | 420,00 | 1 383,73 |
| 6 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 32-63 mm | m3 | 405,596 | 420,00 | 170 350,36 |
| 7 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,179 | 420,00 | 75,15 |
| 8 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm | m3 | 65,680 | 420,00 | 27 585,80 |
| 9 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,100 | 420,00 | 3 822,00 |
| 10 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,680 | 420,00 | 285,60 |
| 11 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,821 | 420,00 | 2 444,74 |
| 12 | 23203226000401 | Bitum | t | 4,116 | 12 000,00 | 49 390,56 |
| 13 | 2413317100000 | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida | kg | 375,700 | 10,00 | 3 757,00 |
| 14 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 177,500 | 2,20 | 6 990,50 |
| 15 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 217,600 | 2,20 | 478,72 |
| 16 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 070,320 | 2,20 | 2 354,70 |
| 17 | 2661112800655 | Placi din beton (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm) | m2 | 138,040 | 170,00 | 23 466,80 |
| 18 | 2663102100001 | Beton C12/15 | m3 | 56,255 | 1 450,00 | 81 569,75 |
| 19 | 2666122800284 | Bordura BR100.30.15 | m | 839,175 | 130,00 | 109 092,75 |
| 20 | 2666122800325 | Bordura BR100.20.8 | m | 251,250 | 70,00 | 17 587,50 |
| 21 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,720 | 400,00 | 1 088,00 |
| 22 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 108,448 | 19,00 | 2 060,51 |
| 23 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam | m3 | 0,260 | 19,00 | 4,94 |
| 24 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 55,105 | 19,00 | 1 047,00 |
| 25 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 5,760 | 19,00 | 109,44 |
| 26 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,700 | 19,00 | 108,30 |
| 27 | material | Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 | t | 14,730 | 1 666,00 | 24 540,18 |
| Total materiale | | | | | | 1 747 792,87 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,940 | 300,00 | 7 182,00 |
| 2 | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 169,450 | 20,00 | 3 389,00 |
| 3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 61,680 | 1 600,00 | 98 687,68 |
| 4 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,505 | 600,00 | 903,08 |
| 5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 13,595 | 750,00 | 10 196,55 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------|---------|--------|---------------------|
| 6 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 30,409 | 480,00 | 14 596,46 |
| 7 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 19,884 | 480,00 | 9 544,32 |
| 8 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 111,881 | 480,00 | 53 702,93 |
| 9 | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 14,630 | 480,00 | 7 022,40 |
| 10 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 12,828 | 300,00 | 3 848,34 |
| 11 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 33,995 | 800,00 | 27 196,24 |
| 12 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 25,205 | 450,00 | 11 342,11 |
| 13 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,451 | 450,00 | 2 903,00 |
| 14 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 20,780 | 50,00 | 1 039,00 |
| 15 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 61,680 | 300,00 | 18 503,94 |
| 16 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 151,405 | 350,00 | 52 991,79 |
| 17 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 68,404 | 250,00 | 17 100,89 |
| Total utilaje | | | | | | 340 149,72 |
| Total | | | | | | 2 222 296,62 |
| Asigurari sociale | | | | 24,000% | | 32 244,97 |
| Total | | | | | | 2 254 541,58 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,500% | | 326 908,53 |
| Total | | | | | | 2 581 450,11 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,000% | | 154 887,01 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 2 736 337,12 |
| Total | | | | | | 2 736 337,12 |
| TVA | | | | 20% | | 547 267,42 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 3 283 604,54 |

Intocmit: Profact Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria or. Cricova

(functia, semnatura, numele, prenumele)



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0814992

Din
От 26.08.2024 08:14

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată PROFACT CONSTRUCT

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

10.09.2024 08:14



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 26.08.2024 08:14

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600024992, denumire: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 21.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2024 14:33:57

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| 2. Terenuri | 070 | 428890 | 3413864 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 5223976 | 5804507 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 769963 | 728155 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 680989 | 600379 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2139083 | 1829729 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 1536465 | 2520638 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 13600 | 8500 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 83876 | 117106 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5652866 | 9218371 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 5652866 | 9218371 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2041195 | 1830770 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 616550 | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 2657745 | 1830770 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1640488 | 12986579 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1152 | 163420 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 740828 | 1098578 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2382468 | 14248577 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 380 | | |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 821009 | 3200666 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 5861222 | 19280013 |
| | TOTAL ACTIVE | 430 | 11514088 | 28498384 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|
| | (rd.230 + rd.420) | | | |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 367645 | 367645 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 367645 | 367645 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| C. | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -70801 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 3035071 | 3035071 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 7638642 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 3035071 | 10602912 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 3402716 | 10970557 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 2029464 | 1163905 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 1773603 | 1934103 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 1773603 | 1934103 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | 3369850 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | 677245 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | 1056480 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 3803067 | 8201583 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 3751286 | 8487943 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 6910 | 37240 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 350380 | 203525 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 52334 | 55771 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 147395 | 541765 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4308305 | 9326244 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 11514088 | 28498384 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 32573502 | 46326576 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 1323059 | 2164941 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 534130 | 323396 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 30716313 | 43838239 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 30549937 | 37026720 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 726519 | 1017607 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 29823418 | 36009113 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2023565 | 9299856 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1145772 | 2917845 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 954167 | 1310194 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 870118 | 2081833 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1345052 | 8825674 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5320 | 1127 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | 5004 | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 316 | 1127 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 299986 | 300932 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 298200 | 297945 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 1366 | 2987 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -294666 | -299805 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 100000 | 207478 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 16619 | 38225 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 83381 | 169253 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -211285 | -130552 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1133767 | 8695122 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 155914 | 1056480 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 977853 | 7638642 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 367645 | | | 367645 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 367645 | | | 367645 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|---------|---------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 70801 | -70801 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 3035071 | | 3035071 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 7638642 | 7638642 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 3035071 | 7638642 | 70801 | 10602912 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 3402716 | 7638642 | 70801 | 10970557 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38584735 | 45574671 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 35570126 | 35201462 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2455282 | 2935197 |
| Dobînzi plătite | 040 | 298200 | 297945 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 105272 | 244550 |
| Alte încasări | 060 | 680354 | 441017 |
| Alte plăți | 070 | 1338648 | 4250813 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -502439 | 3085721 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3293600 | 4804886 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2426773 | 5509945 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 5006 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 871833 | -705059 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 369394 | 2380662 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1445 | -1005 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 453060 | 821009 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 821009 | 3200666 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului *E. Oprea* E. Oprea



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI


OCpr-018 11A 1442-19

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

| Caracteristici esențiale | Performanța |
|--|---------------|
| Rezistența inițială la compresiune (MPa) | ≥ 20,0 |
| Rezistența standard la compresiune (MPa) | ≥ 42,5; ≤62,5 |
| Timp inițial de priză (min) | ≥ 60 |
| Reziduu insolubil (%) | ≤ 5,0 |
| Pierdere la calcinare(%) | ≤ 5,0 |
| Stabilitate (mm) | ≤ 10 |
| Conținutul de SO ₃ (%) | ≤ 4,0 |
| Conținutul de cloruri (%) | ≤ 0,10 |
| Compoziție (clincer) (%) | 95 -100 |



NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanța a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA: PERIOADA ÎNȚĂLĂ

| Anul | Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică | Data obținerii vizei periodice | Viza periodică Termen de valabilitate |
|------|--|--------------------------------|---|
| 2019 | 08.09.2019 | 04.09.2019 |  2019 SEMNĂTURĂ/ȘTAMPILĂ |
| | 08.10.2019 | 09.10.2019 | |
| | 08.11.2019 | 08.11.2019 | |

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

| Tipul de activitate de supraveghere | Anul | Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică | Data obținerii vizei periodice | Viza periodică Termen de valabilitate |
|-------------------------------------|------|--|--|---|
| Supraveghere periodică | 2020 | 08.08.2020 |  |  08.08.2020 SEMNĂTURĂ/ȘTAMPILĂ |
| | 2021 | 08.08.2021 | 08.08.2021 | |
| | 2022 | 08.08.2022 | | |
| | 2023 | 08.08.2023 | | |
| | 2024 | 08.08.2024 | | |

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00010



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului *E. Oprea* E. Oprea



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-048-2021

DALE ŞI PAVELE DE BETON OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII,

Utilizare:

DALE - în zonele pavate de circulaţie.

PAVELE - pentru utilizare pietonală, utilizare a vehiculelor, pentru drumuri pietonale, zone pietonale, piste de biciclete, parcuri, şosele, autostrăzi, spaţii industriale, staţii de autobuz, benzinării.

Produse de:

S.C. “IACOBAŞ CONSTRUCT” S.R.L.,
str. Uzinelor, 186/6, mun. Chişinău, Republica Moldova

Loc de producţie: str. Chişinăului, 60, or. Sîngera, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010
SM SR EN 1339:2010/SM SR EN 1339:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 08.07.2021 şi va rămâne valabil până la data de 07.07.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2022.09.25 20:26:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA

21

CPR_05_REA

000001

SM SR EN 197-1:2014

Ciment Portland cu calcar
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC)Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_05__REA

Versiunea 3

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000001.**

6. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanta declarata | Standard tehnic armonizat |
|---|---|----------------------------|
| Componente si compozitie (% de masa) : | | SM SR EN 197-1:2014 |
| - Clincher (K) | 65÷79 | |
| - Calcar (LL) | 21÷35 | |
| - Componente auxiliare minore | 0÷5 | |
| Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) | 20.5 | |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) | 42 | |
| Timp de priza inițial (min) | 125 -175 | |
| Consistența normală a pastei de ciment (%) | 23.5 - 27.5 | |
| Stabilitate (mm) | Max 1,5 | |
| Continut de sulfatți sub forma de SO ₃ (%) | Max 2.1 | |
| Continut de cloruri (%) | Max.0.1 | |
| Durabilitate | Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare. | |
| Eliberarea de substante periculoase (%): | Max.0.0002 | |
| - Continut de crom hexavalent | | |

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:


Director Uzina

Sergiu Bobu



Manager Calitate

Evgheni Ignatenco



La: 16.06.2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

| Nr. crt . | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II) | Consiliul raional Falesti | Contract unic | 405 944,91 | 3 | 03/21 din 20.05.2021 |
| 2 | Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia | Primaria or.Cimislia | Contract unic | 1 663 805,32 | 2 | Nr.4 din 25.08.2021 |
| 3 | Lucrări de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir | Primaria com.Țiganca r-nul Cantemir | Contract unic | 7 842 547.22 | 5 | 2019 |
| 4 | Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km | Primăria s. Tomai | Contract unic | 13 930 006,61 | 5 | Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 |
| 5 | Reparația capitală a Casei de cultură din satul Țipala, raionul Ialoveni | Primăria Țipala | Contract unic | 4 741 939,50 | 10 | Nr. 1 din 11.12.2023 |
| 6 | Lucrări de reparație a str. Arhimandrit Augustin și str. D. Cantemir din s. Malcoci r-nul Ialoveni | Primăria Malcoci | Contract unic | 659799,15 | 1 | 12 din 15 august 2023 |
| 7 | Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca | Căinari Vechi | Contract unic | 5 018 467,18 | 10 | 1 din 05.10.2023 |
| 8 | Construcția acoperișului la Sala de Sport și a două blocuri de Studii la Liceul Teoretic Balatina, com Balatina | Com Balatina | Contract unic | 1 753 724,27 | 90 | 30.10.2023 |
| 9 | Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraiionul Gara Fălești | Primăria Fălești | Contract unic | 6 216 265,52 | 6 | 1 din 26.12.2023 |
| 10 | Reconstrucția acoperișului și reparația capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s. Suruceni | Primăria Suruceni | Contract unic | 4 267 922,12 | 10 | 1 din 27.12.2023 |

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr · d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechi mea în munca în speciali tate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificat ului de atestare Data eliberării |
|----------------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2018 | 3 | 4 | |
| 1. | Diriginți de șantier Costiș Ion | Constructii civile, industriale si agricole Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare | 15 | 1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele | Nr.2814 Seria 2015-DȘ |
| 2. | Costiș Ion | Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare | 5 | 1) Alimentarea cu apa a or. Falesti din Raul Prut lucrarile de reabilitare 2. 1) Alimentare cu apa si canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apa s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele | Nr.1161 seria 2015-DLS |
| 3. | Costiș Ion | Construcții rutiere | 20 | 1 Constructia cimitirului cu drum de acces din or. Falesti. 2. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Obiectele companiei | |
| 4 | Ion Costiș Ostafii Ion Zbanț Nicolae Tomșa Andrei Durnea Vadim | Certificat de calificare profesională privind protecția muncii | 5 | Obiectele companiei | |

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|------------|--|---|----------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autotractor | | 4 | |
| 2. | Semiremorca Trailor GDR | | 1 | |
| 3. | Semiremorca Swarzmuller | | 1 | |
| 4. | Semiremorca Koegel | | 2 | |
| 5. | Camion Mercedes 316 | | 1 | |
| 6. | Greider O&K 156F | | 1 | |
| 7. | Schele metalice | | 200 m ² | |
| 8. | Felinar HL 183 | | 2 | |
| 9. | Capsator pneumo DTA 25/2 | | 1 | |
| 10. | Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT | | 2 | |
| 11. | Masina pentru tencuit | | 3 | |
| 12. | Mixer 1050 wt | | 1 | |
| 13. | Mixer si mortar | | 1 | |
| 14. | Pulverizator vopsea | | 2 | |
| 15. | Macara pe pneuri | | 1 | 1 |
| 16. | Macara de fereastră | | 1 | |
| 17. | Mașină de sudură PE cu toate accesoriile | | 1 | |
| 18. | Aparat de sudură PE metoda electrofuziune | | 1 | 1 |
| 19. | Autogreder pîna la 175 cp | | 1 | 1 |
| 20. | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16tf. | | 1 | |
| 21. | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf. | | 1 | 1 |
| 22. | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp. | | 1 | 1 |
| 23. | Excavator JCB 3CX 4TA | | 2 | |
| 24. | Excavator Caterpiller 428C | | 1 | |
| 25. | Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТЦ-165) | | | 1 |
| 26. | Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp | | | 1 |
| 27. | Buldozer 79kw (108 cp) | | | 1 |
| 28. | Vibrator de suprafață | | 1 | |
| 29. | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min | | 1 | |
| 30. | Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw | | 1 | |
| 31. | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 1 | |
| 32. | Mai pneumatic | | 1 | |
| 33. | Topitor bitum de 500 l | | | 1 |
| 34. | Tirfor 1,5 tf | | | 1 |
| 35. | Grup termic de sudură de 1-14 kw | | 1 | |
| 36. | Aparat de sudură 28-35 kw | | 1 | |
| 37. | Convertizor de sudură | | 1 | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 38. | Generator tip diesel | | 1 | |
| 39. | Compresor aer | | 1 | |
| 40. | Automacara Scania 5-8t | | 1 | |
| 41. | Autocamion Kamaz | | 1 | |
| 42. | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 1 | |
| 43. | Electropompă de apa 4-6 kw | | 2 | |
| 44. | Fierăstrău mecanic | | 3 | |
| 45. | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | | | 1 |
| 46. | Cabestane electrice | | | 1 |
| 47. | Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | | 1 | |
| 48. | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare | | 1 | |
| 49. | Mașini de găurit electrice | | 2 | |
| 50. | Perforatoare electrice | | 2 | |
| 51. | Mașină cu disc de tăiat | | 3 | |
| 52. | Mașină de șlefuit | | 3 | |
| 53. | Teodolit | | 1 | |
| 54. | Nivela optica | | 1 | |
| 55. | Foarfece de tăiat metal | | 3 | |
| 56. | Set de instrumente mecanice | | 3 | |
| 57. | Set de unelte manuale | | 3 | |
| 58. | Placă nivelatoare | | 1 | |
| 59. | Autobasculanta | | 2 | 4 |
| 60. | Uzină de producere a betonului | | 1 | |

Semnat: _____

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1927

Eliberat domnului (doamnei): **Guja Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- f) construcții rutiere.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 decembrie 2023**

Valabil pînă la **22 decembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1927



Numele **Guja**

prenumele **Vitalie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

22 decembrie 2023

Valabilă pînă la **22 decembrie 2028**

V. Căpășianu
ȘIPIȚCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor: **f.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63


Nr. 358/14-12

Certificat

Prin prezenta, **BC „MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
 Director al sucursalei „Vatra”
 BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
 Tel.022-31-615692

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT


Se acordă doamnei / domnului **Costiș Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ostafii Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Zbanț Nicolae**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Tomșa Andrei**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Durnea Vadim**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

| | |
|---|--|
| Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare | F 200 / F 200 |
| Pierdere rezistenței {%} | Max. 5 / 1.8 |
| Rezistența la compresiune {MPa} | Min.38.5 B30 / 44.7 B30 |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare | Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0 |
| Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare | Max. 6.0 / 3.9 |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg} | Max. 300 Aeff / 32.2Aeff |
| Termen de garanție: | 2 ani |
| Masa Netto per palet: | 1 800 |
| Masa Brutto per palet: | 1 830 |
| Cantitatea pe palet: | 18 |
| Data fabricării(in serie): | 15.12.2022 |
| Data încărcării: | 03.01.2023 |
| Cantitatea încărcării: | 90 buc |
| Numarul facturii: | IM3625393 |
| Beneficiar: | KVM CONS SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării **03.01.2023**



Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2023.05.16 10:35:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

| | |
|---|---------------|
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare | 3.8/2/B |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m ² | 0.72/3/U |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare | 9.82/1/S |
| Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare | 6000/5000/4/I |
| Masa Netto per palet: | 1 776 |
| Masa Brutto per palet: | 1 806 |
| Cantitatea pe palet: | 48 |
| Data fabricării(in serie): | 07.12.2022 |
| Data încărcării: | 03.01.2023 |
| Cantitatea încărcării: | 48 buc. |
| Numărul facturii: | IM3625393 |
| Beneficiar: | KVM CONS SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**



Data eliberării 03.01.2023

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CV-049-2021

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON OBȚINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite.

Produse de:

S.C. “IACOBAȘ CONSTRUCT” S.R.L.,
str. Uzinelor, 186/6, mun. Chişinău, Republica Moldova
Loc de producție: **str. Chişinăului, 60, or. Sîngera, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 1340:2010/ SM SR EN 1340:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 08.07.2021 și va rămâne valabil până la data de 07.07.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2022.09.25 20:27:32 EEST
Reason: MoldSign Signature

Certificat valabil doar cu condiția Moldovii anuale.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40

privind achiziția prin licitație deschisă

„ 02 ” iunie 2022

Tomai

(sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1650532882113** din SIA RSAP data 12.05.2022 , între **Primăria Tomai**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

_satul Tomai, telefon: 0263 69 47 4, 0263 69 238, IDNO 1007601004272, reprezentat prin

(localitatea) ,

Primar, dl. Ghenadie Capmaru

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Profact Construct**,

(denumirea operatorului

economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str.Alba-Iulia 75, bl.V et.9, of. 913

(localitatea)

telefon: 079985999, fax: 022 58 91 70, IDNO1010600024992 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MM II nr. 044112 din „10” august 2010, eliberată de I.P.Agenția Servicii Publice, pe un termen de __-__ ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, reprezentat prin Costiș Ion, administrator în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație unor sectoare de străzi din. S. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km.*, în conformitate cu prevederile

recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **- 3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13 930 006,61 (treisprezece milioane nouă sute treizeci șase lei 61 bani) MD**, inclusiv 2 321 667,77 (două milioane treisute douăzeci și unu mii șase sute șizeci și șapte lei 77 bani TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **3 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile

- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- c) c) Propunerea financiară;
 - d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
 - e) e) Garanția de bună execuție.
- 3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str.
str.Alba-Iulia 75, bl.V et.9, of. 913
Telefon: 079985999, fax: 022 58 91 70
Cod fiscal: 1010600024992
Banca:Moldinconbank SA
Cod:MOLDMD2X304

IBAN:MD46ML00000000022513048

6

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-6331, s. Tomai,
r-II Leova
Telefon:0263 69474, 0263 69238
Cod fiscal:1007601004272
Banca:MF- Trezoreria de stat
Cod:TREZMD2X

IBAN:
MD60TRPDBA312120D10895AB
IBAN:
MD33TRPDBA312120D10895AC

2022-0000000776 din 17.06.2022
Contabil șef Tomșa Anu

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2022.06.02 17:48:28 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Capmaru Ghenadie
Date: 2022.06.02 19:35:39 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cissa Natalia
Date: 2022.06.30 16:45:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--|------------|---|--|------------------------|
| 1 | Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070km | 45200000-9 | Conform caietului de sarcini | Conform caietului de sarcini | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2022.06.02 17:47:51 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Capmăru Ghenadie
Date: 2022.06.02 19:28:48 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din „15” ___ Noiembrie ___ 2022

Privind lucrarea „**Lucrari de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km**” în cadrul contractului nr. 40 din 02 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Tomai, cu sediul în raionul Leova, satul Tomai, MD-6331, c/f- 1007601004272, reprezentat prin primar, Capmaru Ghenadie, pe deoparte și SRL „Profact Construct” c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chisinau, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costiș Ion Director .

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 40 din 02 iunie 2022 încheiat între Primăria s. Tomai, r-nul Leova și S.R.L. „Profact Construct.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza Dispoziției Primarului s. Tomai cu nr. 135 din 09.11.2022 în componența:

Președintele comisiei:

Capmaru Ghenadie – Primar

Membrii comisiei:

Bodorceanu Mihail – Specialist principal
Secrieru Ion – Consilier
Tomșa Ana – Contabil Șef
Severin Vasile – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct” SRL – Costiș Ion – Antreprenor.

Lucrarile au fost recepționate la data de 15.11.2022

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală, de execuție, procesele-verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

1) **Lucrări de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km sunt executate calitativ și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale.**

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1; / **Nu sunt obiecții.**
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate: / **Nu sunt obiecții.**
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului: / **Nu sunt obiecții.**

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa „Lucrări de reparație unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1.070 km,,

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din __15.11.2022__

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sînt lipsă sau incomplete.

Capmaru Ghenadie - Primar _____

Severin Vasile -Responsabil Tehnic _____




la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din 15.11.2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Capmaru Ghenadie - Primar _____

Severin Vasile - Responsabil Tehnic _____





la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 15.11.2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului.

Capmaru Ghenadie – Primar

Severin Vasile – Responsabil Tehnic





Nr.119 -02/1-37
din 27.04.2023

Organelor competente

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria s. Tomai confirmă că „Profact Construct” SRL, în baza contractului de antrepriză nr. 2 din 02 iunie 2022 a efectuat: *Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km.*

În procesul de executare a lucrărilor, compania „Profact Construct” SRL s-a afirmat ca un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și tehnică performantă, de o bază materială dezvoltată, executând lucrările în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Menționăm, că datorită experienței acestei companii și soluțiilor inteligente oferite în cadrul proiectului, a fost posibilă realizarea eficientă și rațională a lucrărilor de antrepriză.

Lucrările executate sunt de bună calitate, astfel încât nu am constatat cazuri de neconformități sau defecte care ar fi presupus refacerii parțiale sau totale ale lucrărilor, cazuri de respingere sau amânări de recepție, cazuri de accidente tehnice.


Luând în considerație cele expuse, recomandăm și altor investitori colaborarea cu firma „Profact Construct” SRL.

Cu respect,
Primar s. Tomai

Digitally signed by Capmaru Ghenadie
Date: 2023.04.27 16:46:25 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Capmaru Ghenadie



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3145/23 din 18.08. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8943/23 din 17.08.2023 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|---|--|----|----|---------------------------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | NU | |
| | | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | NU | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | NU | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | A,B,C |
| | | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. | DA | | A |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | DA | | B |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA | | A,B,C, D,E,F, G,H,I |
| | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | | NU | | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.08.18 14:57:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA
21
CPR_03_REA
000003
SM SR EN 197-1:2014
Ciment Portland CEM I 42,5R
(CEMFORT EXTRA 550)

Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_03__REA

Versiunea 3

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland EN 197-1- CEM I 42,5R
(CEMFORT EXTRA 550) .

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000003.**

6. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanta declarata | Standard tehnic armonizat |
|---|---|----------------------------|
| Componente si compozitie (% de masa) : | | SM SR EN 197-1:2014 |
| - Clincher (K) | 95÷100 | |
| - Componente auxiliare minore | 0÷5 | |
| Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) | 28 | |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) | 55 | |
| Timp de priza inițial (min) | 120 -180 | |
| Consistența normală a pastei de ciment (%) | 23.0 - 27.5 | |
| Stabilitate (mm) | Max 1.5 | |
| Continut de sulfatți sub forma de SO ₃ (%) | Max 3.5 | |
| Continut de cloruri (%) | Max.0.1 | |
| Reziduu insolubil (%) | Max.1.0 | |
| Pierderea la calcinare (%) | Max.4.0 | |
| Durabilitate | Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare. | |
| Eliberarea de substante periculoase (%): | Max. 0.0002 | |
| - Continut de crom hexavalent | | |

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.


Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

**Director Uzina
Sergiu Bobu**



**Manager Calitate
Evgheni Ignatenco**



La: 16.06.2021



OCPr-044

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA

21

CPR_04_REA

000002

SM SR EN 197-1:2014

Ciment Portland cu calcar
CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT)

Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_04__REA

Versiunea 3

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000002.**

6. Performante declarate:

| Caracteristici esențiale | Performanta declarata | Standard tehnic armonizat |
|--|---|----------------------------|
| Componente si compozitie (% de masa) : - Clincher (K) - Calcar (LL) - Componente auxiliare minore | 80÷94 6÷20 0÷5 | SM SR EN 197-1:2014 |
| Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) | 26 | |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) | 51 | |
| Timp de priza inițial (min) | 120 -180 | |
| Consistența normală a pastei de ciment (%) | 23.0 - 27.5 | |
| Stabilitate (mm) | Max. 1.6 | |
| Continut de sulfatți sub forma de SO ₃ (%) | Max. 3.5 | |
| Continut de cloruri (%) | Max. 0.1 | |
| Durabilitate | Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare. | |
| Eliberarea de substante periculoase (%): - Continut de crom hexavalent | Max. 0.0002 | |

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

- pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării
- pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru și in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

**Director Uzina
Sergiu Bobu**



**Manager Calitate
Evgheni Ignatenco**



La: 16.06.2021