

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria or. Glodeni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul d-nul Mihail Panaite _____

reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str.Suveranitatii si str.tricolorului or.Glodeni(procedura repetata).

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **440 955 lei**

TVA: **88 191 lei**

Total: **529 146 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada indicată (**1 luni**) de la data primirii ordinului de începere și asigurării lucrului ritmic la solicitarea autorității contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

Data completării: _____

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG00000002251933709 Md. AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasc_con@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	6 336 163	352 009
2	2018	7 365 236	389 622
3	2019	1 945 395	102 387
Media anuală:		5 215 598	281 339

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii a Mansardei la obiectivul social comercial si lucrari de reparatie la incaperile existente pe Bd.Decebal 22/3 blocul A si constructia blocului "B" sec.Botanica mun.Chisinau.**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 12f/16 din 12.02.2016

3. Denumirea/numele Organizatorului: II Drigvali Natali

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau bd.Decebal59/1

5. Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obșiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent
------------------------	---	----------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului) : 5 897 162.19 LEI 5 897 162.19LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului) : 5 897 162.19LEI 5 897 162.19LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 18 (optsprezece) luni

h) efectiv realizată 15 (cincisprezece) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: : **Lucrari complete de Demolare si evacuare a cladirilor existente, Lucrari de sapatura, Ridicare topografica, Lucrari de betonare, Compactare, Ridicare a Cladirii cu Executarea peretilor despartitori si completi, Lucrari de Electricitate ,Stramutare e cablurilor de Inalta tensiune, Canalizarii, Ventilarii, Finisarii, Constructiilor PVC, lucrari de amenajare a teritoriului, Constructia Acoperisului in 2 sau mai multe scaturi etc... Tuturor Lucrarilor pina la Darea In exploatare.**

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si proiectarea patinoarului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 14.06.2015-2016

3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989

5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată

în echivalent

încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului): 4 459 471 LEI _____): 4 459 471 LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului): _____): 4 459 471 LEI _____): 4 459 471 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 trei) ani

k) efectiv realizată 5 (cinci) ani .din lipsa surselor financiare

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric ,Betonare si Executare a Patinuarului si alte Lucrari de Constructii,\Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces.**

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 110 din 27.11.2017

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str. I.Creanga 1

5. Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent
a) inițială (la data semnării contractului):	2 599 290 LEI	2 599 290 LEI
b) filiala (la data finalizării contractului):	2 599 290 LEI	2 599 290 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 2(luni)

bb) contractată 2 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2 (doua) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 02 din 22ianuarie2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de executare si montare a punctului termic si luarea la balanta de catre Gaz Natural Fenosa ,precum si Lucrari de betonare a camerilor din sala Sportiva.**

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparative capital si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 304 din 07.11.2019

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria mun.Ungheni

4. Adresa beneficiarului : mun.Ungheni str.Nationala 7

5 .Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

8. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent
a) inițială (la data semnării contractului):	828 086 LEI	828 086 LEI
b) filiala (la data finalizării contractului):	828 086 LEI	828 086 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la caile de access pre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele,in parcul Centrl mun.Ungheni.**

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

2019

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7		828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie in caminele studentesti	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1		299 938	2 luni	Proces verbal 22.09.2019
3	Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3		535 672	2 Luni	Proces - Verbal de receptie finala 05.10.2019
4	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		239 459	1 luna	Proces Vebal 7.04.2019
5	Lucrari de constructie a gardului la Gradinita	Primaria sat.Horodca r-nul Ialoveni		100 000	1luna	Fara process Verbal Finisat 02.08.2019
6	Lucrari de amenajare a scarilor	SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5		399 907	3 luni	Proces - Verbal 5.06.2019
7	Reparatia acoperisului din material usoare	SRL Acvan-Plus		130 633	1 luna	Fara process-Verbal Finisat 5.11.2019

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista lucrarilor similare executate in ultimii 3 ani.si ultimul an 2019

2. Ministerul Afacerilor Interne - Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor la casele de odihna aCentrului de Recreare si Reabilitare a MAI – 782 706 lei. Contract nr. 134AP din 21.11.2016.
3. Directia Educatie Tineret si Sport sec.Buiucani - Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr. 62 din str. D. Si I Aldea Teodorovici 8/2 – 99 981,42 lei. Contract nr. 69 din 03.08.2016.
4. Directia Educatie Tineret si Sport sec.Buiucani - Lucrari de reparatie a acoperisului laLiceulTeoretic „Nicolai Gogol”din str. Alexei Sciusev 90 – 119 328,44 lei. Contract nr. 71 din 05.08.2016.
5. Directia Educatie Tineret si Sport sec.Buiucani – Lucrari de reparatie a acoperisului a gradinitei nr. 215 din str. 31 August, 94 – 62 821 lei – Contract nr. 106 din 30.08.2017.
6. Directia Educatie Tineret si Sport sec.Buiucani – Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita nr 164din str. M Costin 63/7 – 119 935 lei. Contract nr. 97 din 14.08.2017.
7. Directia Educatie Tineret si Sport sec.Buiucani – Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinitanr. 85 din str. G.Muzicescu 2A – 209 639 lei. Contract nr/ 98 din 15.08.2017.
8. Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 – Reparatia acoperisului a liceului – 150 000 lei. Contract nr. 16/2017 din 04.07.2017 .
9. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău 2 599 290 LEI Contract Nr 110 din 27.11.2017
10. Reparatia si proiectarea patinoarului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 4 459 471 lei Contract Nr 6/c din 14.06.2015 -2016

Anul 2018

11. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018 .
12. Reparatia capitala a acoperisului filarmoniceii nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
13. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din14noiembrie 2018 .
14. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
15. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
16. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare</i>	<i>Unitatea de măsură (buc., seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
1	2	3	4	5
1.	<i>Aparat de torcretare SB-162</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
2.	<i>Betoniera BSG-330</i>	<i>buc</i>	<i>4.0</i>	
3.	<i>Camaz 554 CEM 079</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
4.	<i>Camaz 5511 Autobasculanta</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
5.	<i>Perforator NC-4500C</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
6.	<i>Perforatoa NR-2450</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
7.	<i>Perforator TE-2</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
8.	<i>Risiver</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
9.	<i>Masina de gaurit</i>	<i>buc</i>	<i>5.0</i>	
10.	<i>Aparat de sudura</i>	<i>buc</i>	<i>4.0</i>	
11.	<i>Compactor mobil cu roluri de 2tn</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
12.	<i>Buldozer pe senile</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
13.	<i>Exavator cu o cupa de 0.2m3</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
14.	<i>Motocompresor cu aer comprimat 7</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
15.	<i>Vibrator la adincime</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
16.	<i>Vibrator la suprafata</i>	<i>buc</i>	<i>2.0</i>	
17.	<i>Malaxor pentru mortar</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
18.	<i>Mai mecanic de 150-200kg</i>	<i>buc</i>	<i>2.0</i>	
19.	<i>Aparat de ridicat pentru finisaj</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
20.	<i>Schele mecanica tubulara</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
21.	<i>Ciocan pneumatic 8-15kg</i>	<i>buc</i>	<i>2.0</i>	
22.	<i>Masina de slifuit</i>	<i>buc</i>	<i>4.0</i>	
23.	<i>Macara fereastra 0.15tn</i>	<i>buc</i>	<i>3.0</i>	
24.	<i>Pompa</i>	<i>buc</i>	<i>4.0</i>	
25.	<i>Compresor cu aer comprimat</i>	<i>buc</i>	<i>2.0</i>	
26.	<i>Masina de slifuit parchet</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
27.	<i>Masina de slifuit mozaica</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
28.	<i>Agregat de vopsit, varuit</i>	<i>buc</i>	<i>2.0</i>	
29.	<i>Autobus CAVZ 685</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
30.	<i>Microbus Mercedes</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
31.	<i>Microbus Daf</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	
32.	<i>Exavator BOBCAT</i>	<i>buc</i>	<i>1.0</i>	

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.12

S.A.PASC-CON

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

<i>N r d/ 0</i>	<i>Functia</i>	<i>Studii de specialitate</i>	<i>Vechimea in munca in specialitate (ani)</i>	<i>Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator</i>	<i>Numarul certificatului de atestare Data eliberarii</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Responsabil Tehnic Panaite Mihail	medii	32 ani	Lucrari de constructii	D.S.0412 din1997
2	Dereginte de santier Panaite Eugen	superioare	13 ani	Lucrari de reparatii	D.S.3511 DIN 2016
3	Maistri Ichizli Constantin	medii	16 ani	Lucrari de reparatii	D.S.0229 DIN2016
4	Contabil-sef Nofit Zinovia	superioare	35 ani	Contabilitate	Diploma
5	Contabil Panaite Oleg	superioare	8 ani	Contabilitate	Diploma
6	Divizier Cias Ion	medii	32 ani	Docum. de deviz	Diplama
7	Mecanic sef Lesan Victor	medii	35 ani	Mecanizatia	Diploma
8	Novicov Alexandru Diriginte Santier	medii	25 ani	Instalatii si retele cu apa	D.L.S. 0269 din 12 .02.2020
9	Rotari Dmitrii Diriginte Santier	Superioare	15 ani	Instalatii si retele electrice	D.L.S. 1360 din 28.09.2016
10	Gorbatcov Igor Diriginte Santier	Superioare	12 ani	Lucrari de ventilare	D.L.S 1251 din 01.03.2016
11	Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier	Medii	35 ani	Lucrari de drumuri si piste de aviatii	DS 3313 din 11 februarie 2016

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.12

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

Muncitori

- | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Sudelea Tudor - tencuitor | 21. Popa Andrei – Betonier | 39. Vorona Vladimir - fatadar |
| 2. Pirvu Valeriu - instalator | 20. Panaite Alexandra – Zugrav | 40. Gatman Valentina - fatadar |
| 3. Frimu Boris – Tiglar | 19. Plamadeala Tatiana – Zugrav | 41. Leuca Andrei – instalator |
| 4. Filimon Andrei – Tiglar | 22. Tverdohleb Oleg – Betonier | |
| 5. Palet Vlad – Tencuitor | 23. Tripac Gheorghe – Betonier | |
| 6. Palencu Anatolie – Zidar | 24. Plamadeala Tudor – Dulgher | |
| 7. Ghimp Leonid – Tiglar | 25. Baltag Veceslav – Tiglar | |
| 8. Grigorita Valerii – Tiglar | 26. Ischimji Vladimir – Zidar | |
| 9. Rotari Leonid – sudor | 27. Calin Marina-zugrav | |
| 10. Damaschin Victor – Tencuitor | 28. Panaite Oxana-zugrav | |
| 11. Goluta Grigorii – Sudor | 29. Aroma Ion-tencuitor | |
| 12. Botnaru Vadim – Sofer | 30. Temciuc Gheorghii-betonier | |
| 13. Gheorghita Mihail – Fatadar | 31. Temciuc Larisa-tencuitor | |
| 14. Panaite Vitalii – Electrician | 32. Savcenco Stefan-instalator.apa.incalzire | |
| 15. Buza Ion – Zidar | 33. Dobrojan Nicolai-tiglar | |
| 16. Ceban Vladislav – Lemnar | 34. Scolnic Eugen-tiglar | |
| 17. Cociorva Ion – Lemnar | 35. Cucuetu Roman-tiglar | |
| 18. Efimencu Tamara – Zugrav | 36. Manitchi Mihail-tiglar | |
| 19. Cricovan Larisa-zugrav | 37. Nica Gheorghe-tiglar | |
| 20. Munteanu Natalia-zugrav | 38. Nica Mihail-tiglar | |

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu avem _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____