

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului; **Reparația capitală a școlii sportive nr.1 din mun. Cahul cu renovarea piscinelor de înot, montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere și construcția anexei și termoizolarea construcției cu nr. cad 1701116.078.01**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 22/02430 semnat pe 08 mai 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **United Nations Development Programme UNDP**

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Sciusev 104.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) ~~antreprenor asociat~~

c) ~~subantreprenor~~

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială (la data semnării contractului)	1.195.126,0 MDL	62.470,00 USD
(un milion o sută nouăzeci și cinci mii una sute douăzeci și șase lei MDL sau șaiszeci și două mii patru sute șaptezeci dolari USD) TVA=0		
b) Finală (la data finalizării contractului)	1.195.126,0 MDL	62.470,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6,5 luni

b) efectiv realizată 7,2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Avizul de racordare a indicat punctul de racordare la o distanță mai mult mai mare decât a fost prevăzut inițial în caietul de sarcini, ceea ce a dus la necesitatea studiului topografic suplimentare și la mărirea volumului de lucru pentru compartimentul REE.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.

Au fost prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, OLC; SA, CBA, RIEI, REI, IEE, RAC, REAC, SI, MASI, Deviz. Cu verificarea compartimentelor enumerate.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect au fost prestate servicii de proiectare pentru amenajarea teritoriului școlii, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.

Data completării: 07.07.2025

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: SRL Arhideea Grup

United Nations Development Programme



Contract for Services
Between the United Nations Development Programme and
Arhideea Grup SRL

1. Country Where Goods Will be Delivered and/or Services Will be Provided: Moldova, Republic of	
2. UNDP ☒ Request for Quotation No. 22/02430 dated 18.02.2022 ☐ Request for Proposal ☐ Invitation to Bid ☐ direct contracting	
3. Contract Reference (e.g. Contract Award Number):	
4. Long Term Agreement: ☐ Yes ☒ No	
5. Subject Matter of the Contract: ☐ goods ☒ services ☐ goods and services	
6. Type of Services: <i>The company will develop detailed execution design for major repairs for Sports School No.1 from Cahul municipality.</i>	
7. Contract Starting Date: 10 May 2022	8. Contract Ending Date: 30 November 2022
9. Total Contract Amount: US\$ 62,470.00 (sixty-two thousand, four hundred seventy US Dollars) 9a. Advance Payment: not applicable	
10. Total Value of Goods and/or Services: ☐ below US\$50,000 (Services only) – UNDP General Terms and Conditions for Institutional (de minimis) Contracts apply ☐ below US\$50,000 (Goods or Goods and Services) – UNDP General Terms and Conditions for Contracts apply ☒ equal to or above US\$50,000 (Goods and/or Services) – UNDP General Terms and Conditions for Contracts apply	
11. Payment Method: ☒ fixed price ☐ cost reimbursement All payments shall be made by UNDP in Moldovan Leu (MDL) at the UN Operational Rate of Exchange (www.un.org/Depts/treasury/) on the day of payment.	
12. Contractor's Name: Arhideea Grup SRL Juridical Address: MD-3401, or. Hîncești, str. 31 August Physical Address: #13/3, office 2, Cuza Vodă boulevard, Chișinău, Moldova Country of incorporation: Moldova, Republic of	
13. Contractor's Contact Person's Name: Sergiu Lungu Title: Architect/BIM Implementation Manager Address: #13/3, office 2, Cuza Vodă boulevard, Chișinău, Moldova Telephone number: 069342713 Email: arhideea01@gmail.com	

14. UNDP Contact Person's Name: Vitalie VIERU
Title: Project Officer/ Infrastructure, EU4Moldova: Focal Regions Programme
Address: 104, Sciusev Street, Chisinau, Moldova
Telephone number: +373 799 98802
Email: vitalie.vieru@undp.org

15. Contractor's Bank Account to which payments will be transferred:

Beneficiary: Arhideea Grup SRL
Account number/IBAN: MD48ML000000000225112311
Bank name: BC «Moldindconbank» S.A. fil. «Hîncești»
Bank address: 3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 125
Bank SWIFT Code: MOLDMD2X323
Contractor's IDNO: 1009605002409



This Contract consists of the following documents, which in case of conflict shall take precedence over one another in the following order:

1. This face sheet ("Face Sheet")
2. UNDP General Terms and Conditions for Contracts apply
3. The Contractor's Technical and Financial Proposals, dated March 21, 2022 and the adjusted Financial Proposal dated April 27, 2022; these documents not attached hereto but known to and in the possession of the Parties, and forming an integral part of this Contract.

All the above, hereby incorporated by reference, shall form the entire agreement between the Parties (the "Contract"), superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

This Contract shall enter into force on the date of the last signature of the Face Sheet by the duly authorized representatives of the Parties, and terminate on the Contract Ending Date indicated on the Face Sheet. This Contract may be amended only by written agreement between the duly authorized representatives of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have on behalf of the Parties hereto signed this Contract at the place and on the day set forth below.

For the Contractor		For UNDP	
Signature:		Signature:	DocuSigned by: 
Name:	Nicolae PETROV	Name:	30A662C5300B4B4... Andrea CUZYOVA
Title:	Administrator	Title:	Deputy Resident Representative
Date:	08 mai' 2022	Date:	08-May-2022



INVESTITOR	BENIFICIAR
Programul EU4Moldova:Regiuni-cheie EU4MOLDOVA: Focal regions Programme, funded by the EU and implemented by UNDP 104 Sciusev str., Chisinau, Republic of Moldova, MD-2012 IBAN (MDL): MD24EX0000002251440007MD SWIFT code: EXMMMD22477 Fiscal code: 12626016	Primăria mun. Cahul Mun. Cahul, Piața Independenței, 6. IBAN: MD45TRPDAD20000001108800 Trezoreria de stat TREZMD2X

A C T

09 decembrie 2022

**de predare-primire a documentației proiectului de execuție
 pentru obiectul Nr. 19/22”Reparația capitală a Școlii sportive nr.1 din mun. Cahul cu renovarea
 piscinilor de înot, montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde
 menajere, construcția anexei și termoizolare. (nr. cadastral al obiectului 1701116.078.01S+P+2E
 mun. Cahul str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.4**

Subsemnații, din numele Investitorului, reprezentat prin Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară și Beneficiarului, Primăria mun. Cahul, reprezentată prin primarul Nicolae Dandiș, au întocmit prezentul Act de predare-primire a pieselor scrise și desenate pe suport de hârtie și în variantă pe suport electronic ale proiectelor **Nr. 19/22”Reparația capitală a Școlii sportive nr.1 din mun. Cahul cu renovarea piscinilor de înot, montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere, construcția anexei și termoizolare (nr. cad. 1701116.078.01S+P+2E), mun. Cahul str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.4** după cum urmează:

Pe suport de hârtie:

No volumului	Indicații	Denumirea	Note
Volumul 0 19/22-0	19/22-ME	-Memoriu explicativ	3 ex.
Volumul I 19/22-1	19/22-PG 19/22-OLC 19/22-SA 19/22-PC	-Plan general -Plan de organizare a lucrărilor de construcție -Soluții arhitecturale -Pașaport coloristic	3 ex.
Volumul 2 19/22-2	19/22-CBA	-Construcții din beton armat.	3 ex.
Volumul 3 19/22-3	19/22 –RAC/RC	-Rețele exterioare de canalizare -Rețele alimentare cu Apa și Canalizare	3 ex.

Volumul 4 19/22-4	19/22-EEF/IEI	-Echipamentul electric de forță/Iluminatul electric interior	3 ex.
Volumul 5 19/22-5	19/22-REAE	- Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica	3 ex.
Volumul 6 19/22-6	19/22 -ÎVC	-Rețele de încălzirea ventilare și condilionare	3 ex.
	19/22 -SM	-Soluții termomecanice - Automatica incalzitii, ventilarii și condiționarii aerului	3 ex.
Volumul 7 19/22-6	19/22 –SI-1	-Semnalizare incendiu	3 ex.
	19/22 - SI-2	-Semnalizare incendiu(sistema de comandă automatizata protecției antifum)	3 ex.
Volumul 9 19/22-6	19/22 –MASI-1	-Măsurile de asigurare a siguranței la incendi(PG-parte grafica volumul-1)	3 ex.
	19/22 –MASI-2	-Măsurile de asigurare a siguranței la incendiu(memorie explicative)	3 ex.
Volumul 10 19/22-6	19/22 –TP-1	-Tehnologia producerii. (Instalație tehnologică și renovarea piscine)	3 ex.
	19/22 –TP-2	-Compartiment tehologic pentru mobilarea si echiparea încăperilor (În albumul SA)	3 ex.
Volumul 11 19/22-6		-Protecția mediului (Volumul-1. Memoriu explicativ. Calcule)	1 ex.
		Documentația de DEVIZ (Volumul-3)	1 ex.
		Lista cu cantități de lucrări – Caiet de sarcini	1 ex.

Pe suport electronic:

- | | |
|--|---------------|
| 1 -Memoriu explicativ | 19/22-ME |
| 2 -Plan general | 19/22-PG |
| 3 -Plan de organizare a lucrărilor de construcție | 19/22-OLC |
| 4 -Soluții arhitecturale | 19/22-SA |
| 5 -Pașaport coloristic | 19/22-PC |
| 6 -Construcții din beton armat. | 19/22-CBA |
| 7 -Rețele exterioare de canalizare | 19/22 –RAC/RC |
| -Rețele alimentare cu Apa și Canalizare | |
| 8 -Echipamentul electric de forță/Iluminatul electric interior | 19/22-EEF/IEI |
| 9 - Retele Exterioare de Alimentare cu | 19/22-REAE |

Energie electrica

- | | |
|---|---------------|
| 10 -Rețele de încălzirea ventilare și condilionare | 19/22 -ÎVC |
| 11 -Soluții termomecanice | 19/22 -SM |
| 12 -Semnalizare incendiu | 19/22 -SI-1 |
| 13 -Semnalizare incendiu(sistema de comandă automatizata protecției antifum) | 19/22 -SI-2 |
| 14 -Automatica incalzitii, ventilarii și condiționarii aerului | 19/22 -IVCA |
| 15 -Măsuri de asigurare a siguranței la incendi(PG-partea grafica volumul-1) | 19/22 -MASI-1 |
| 16 -Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu(memorie explicative) | 19/22 -MASI-2 |
| 17 -Tehnologia producerii.
(Instalație tehnologice și renovarea piscine) | 19/22 -TP-1 |
| 18 -Compartiment tehologic pentru mobilarea si echiparea încăperilor | 19/22 -TP-2 |
| 19 -Protecția mediului
(Volumul-1. Memoriu explicativ. Calcule) | |
| 20 Documentația de DEVIZ (Volumul-3) | |
| 21 Lista cu cantități de lucrări –
Caiet de sarcini | |

Documentația tehnico-științifică este îndeplinită în volum complet și corespunde cerințelor normelor de proiectare ” NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII. PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR. PROCEDURA DE ELABORARE, AVIZARE, APROBARE ȘI CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCȚII. CERINȚE ȘI PREVEDERI PRINCIPALE.NCM A. 07.02-2012” în vigoare, este finalizată și perfectată conform regulilor.

A predat

Reprezentant Investitor

Vitalie VIERU

L.Ș.

A primit

Reprezentant Beneficiar



Nicolae DANDIȘ

L.Ș.

„09” decembrie 2022

„09 ” decembrie 2022