
 

 

 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard  
 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

Către     Agentia Servicii Publice, 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 

Puskin, 42 

                         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. 21082849 din 19.06.2023 (ziua/luna/anul),  privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”Lucrări de reparaţii curente ale edificiului SCT 

Căinari din str. Negraia, nr. 8, or. Căinari, r. Căușeni”,  SRL ”STANCOM CONSTRUCT”, am 

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentaț ia 

de atribuire.  

 

 

Data completării 02.07.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL ”STANCOM CONSTRUCT” 

electronică 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard  

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către Agentia Servicii Publice, 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 

42 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ”Lucrări de reparaţii curente 

ale edificiului SCT Căinari din str. Negraia, nr. 8, or. Căinari, r. Căușeni” 
                                                                                                                                  (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție sub nr. 21082849, 
                                                                           (tipul procedurii de achiziție) 

pentru o durată de 90 (nouă zeci) zile, (durata în litere și cifre) și ea va rămâne obligatorie pentru noi 

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 02.07.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL ”STANCOM CONSTRUCT” 

electronică 

(semnătura autorizată) 



 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard 
 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de reparaţii curente ale edificiului SCT Căinari din str. Negraia, nr. 8, or. Căinari, r. 

Căușeni  

(denumirea lucrărilor) 

 

40 zile 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 

Luni 

10 20 30 40 

1. Organizare de şantier X    

2.  

 

 

 

 

Lucrări de demolare 

 

X    

3. 

 

 

 

 

Lucrări de construcție-

montaj 

 

X X X X 

 

 

 

Data completării: 02.07.2023  

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reconstrucția Centrului de consultanță în afaceri s. 

Cărpineni, r. Hîncești 

2. Numărul şi data contractului nr. 27 din 29.03.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cărpineni 

4. Adresa beneficiarului s. Cărpineni, r. Hîncești 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 403 386,37        73842,1 

b) finală (la data  finalizării contractului) 880 028,09                    46317,27 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 7 

b) efectiv realizată 7 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație capitală a IET nr. 220 ”LICURICI”: 

Galeriile, Scările 

2. Numărul şi data contractului nr. 75 din 01.08.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu 

4. Adresa beneficiarului s. Ciroescu, mun. Chișinău 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   942 964,00        49629,68 

b) finală (la data  finalizării contractului) 754 028,28                    39685,70 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 1 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație la secția de Ginecologie a IMSP 

”Spitalul raional Edineț” 
2. Numărul şi data contractului nr.    din          2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP ”Spitalul raional Edineț” 

4. Adresa beneficiarului or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr. 1 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   880 902,00        46 363,26 

b) finală (la data  finalizării contractului) 607 726,04                    31985,58 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 4 

b) efectiv realizată 6 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparații curente la sala sportivă la Centrul 

pentru Tineret din s. Oclanda, r-nul Soroca 

2. Numărul şi data contractului nr. 1 din 30.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Oclanda 

4. Adresa beneficiarului s. Oclanda, r. Soroca 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   615 313,20        32384,90 

b) finală (la data  finalizării contractului) 487 276,00                    25646,11 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 2 

b) efectiv realizată 2 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparații a scării de la intrare și a pavajului la 

Gimnaziul din s. Zăicana, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 01 din 27.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Zăicana 

4. Adresa beneficiarului s. Zăicana, r. Criuleni 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   295 288,00        15541,47 

b) finală (la data  finalizării contractului) 295 288,00                    15541,47 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată 6 

b) efectiv realizată 4 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reconstrucția școlii (P+E) și a sălii sportive (P) din s. 

Pașcani, com. Pașcani, r. Criuleni, nr. Cad. 3147110.234  

2. Numărul şi data contractului_2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pașcani 

4. Adresa beneficiarului s. Pașcani, r. Criuleni 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   2.665.085,00        148060,28 

b) finală (la data  finalizării contractului) 2.665.085,00        148060,28 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată 4 

b) efectiv realizată 4 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație a pardoselei Sălii de sport a 

Gimnaziului din s. Bălțata, rl. Criuleni  

2. Numărul şi data contractului_nr. 6 din 19.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul din s. Bălțata 

4. Adresa beneficiarului s. Bălțata, r. Criuleni 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   235 300,00        13072,22 

b) finală (la data  finalizării contractului) 235 300,00        13072,22 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 2 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație capital a încăperilor (deposit, 

coridor) din incinta SSE Rezina 

2. Numărul şi data contractului_nr. 32 din 12.05.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Situații Excepționale mun. Orhei 

4. Adresa beneficiarului or. Rezina 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   152 118,90        8451,05 

b) finală (la data  finalizării contractului) 152 118,90                  8451,05 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată 2 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația parțială a acoperișului Gimnaziului s. Hîrtopul 

Mic, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 11 din 22.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hîrtopul Mic 

4. Adresa beneficiarului s. Hîrtopul Mic 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   79 999,00        4444,39 

b) finală (la data  finalizării contractului) 79 999,00                    4444,39 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată 1 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație parțială a acoperișului Gimnaziului 

din s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 16 din 28.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Slobozia-Dușca 

4. Adresa beneficiarului s. Slobozia-Dușca 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   107 105,00        5950,28 

b) finală (la data  finalizării contractului) 107 105,00                    5950,28 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 1 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație a sălii sportive a Liceului Teoretic 

din s. Coșnița, r. Dubăsari 

2. Numărul şi data contractului nr. 35 din 08.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Coșnița 

4. Adresa beneficiarului s. Coșnița 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ff) antreprenor asociat 

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   404 738,00        22485,44 

b) finală (la data  finalizării contractului) 404 738,00                    22485,44 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată 2 

b) efectiv realizată 2 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația căii de acces spre sala de sport și a acoperișului 

Gimnaziului din s. Hîrtopul Mare, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 11 din 21.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hîrtopul Mare 

4. Adresa beneficiarului s. Hîrtopul Mare 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ii) antreprenor asociat 

jj) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   119 179,00        6621,06 

b) finală (la data  finalizării contractului) 119 179,00                    6621,06 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

l) contractată 1 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația capitală a scărilor Gimnaziului din s. 

Drăsliceni, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 9 din 15.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Drăsliceni 

4. Adresa beneficiarului s. Drăsliceni 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ll) antreprenor asociat 

mm) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   133 561,00        7420,06 

b) finală (la data  finalizării contractului) 133 561,00                    7420,06 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată 2 

b) efectiv realizată 2 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația sălii sportive a Gimnaziului din s. Hrușova, r. 

Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 8 din 30.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hrușova 

4. Adresa beneficiarului s. Hrușova 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

oo) antreprenor asociat 

pp) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   227 983,00        12665,72 

b) finală (la data  finalizării contractului) 227 983,00                    12665,72 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

n) contractată 2 

b) efectiv realizată 2 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația parțială a acoperișului, fațadei și pereului la 

Casa de cultură din s. Drăsliceni, r. Criuleni 

2. Numărul şi data contractului nr. 44 din 26.08.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Drăsliceni 

4. Adresa beneficiarului s. Drăsliceni 

5. Ţara_ Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

rr) antreprenor asociat 

ss) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   198 879,00        11048,83 

b) finală (la data  finalizării contractului) 198 879,00                    11048,83 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

o) contractată 1 

b) efectiv realizată 1 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nu

me 

beneficiar/Adr

esa 

Calitatea 

antreprenorului*) 

Valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Reconstrucția 

Centrului de 

consultanță în 
afaceri s. 

Cărpineni, r. 

Hîncești 

s. Cărpineni, r. 
Hîncești 

Contracor unic  
 

880 028,09 
lei 

7 

Proces 

verbal a 
lucrărilor 

îndeplinite 

2 

Lucrări de 
reparație capitală 

a IET nr. 220 

”LICURICI”: 
Galeriile, Scările 

s. Ciroescu, 
mun. Chișinău 

Contracor unic  
 

754 028,28 
lei 

1 

Proces 

verbal a 
lucrărilor 

îndeplinite 

3 

Lucrări de 

reparație la 

secția de 
Ginecologie a 

IMSP ”Spitalul 

raional Edineț” 

or. Edineț, str. 

Șoseaua 

Bucovinei nr. 1 

Contracor unic  
 

607 726,04 
lei 

6 

Proces 

verbal a 
lucrărilor 

îndeplinite 

4 

Lucrări de 
reparații curente 

la sala sportivă la 

Centrul pentru 
Tineret din s. 

Oclanda, r-nul 

Soroca 

s. Oclanda, r. 

Soroca 

Contracor unic  

 

487 276,00 

lei 
2 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 

5 

Lucrări de 
reparații a scării 

de la intrare și a 

pavajului la 
Gimnaziul din s. 

Zăicana, r. 

Criuleni 

s. Zăicana, r. 

Criuleni 

Contracor unic  

 

295 288,00 

lei 
4 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 

Principalele lucrări executate în anul 2021: 

1 

Lucrări de 

reparație a 

pardoselei Sălii 

Gimnaziul din 

s. Bălțata, r. 

Criuleni 

  
Contracor unic  

 

235 300,00 

lei 
  

1 lună 
Proces 

verbal a 
lucrărilor 



de sport a 

Gimnaziului din 

s. Bălțata, rl. 

Criulen 

 îndeplinite 

din mai 

2021  

2 

Lucrări de 

reparație capital 

a încăperilor 

(depozit, 

coridor) din 

incinta SSE 

Rezina 

Direcția 

Situații 

Excepționale 

mun. Orhei 

Contractor unic 
152 118,90 

lei 
1 lună 

Proces 

verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 
din mai 

2021  

3 

Reparația 

parțială a 

acoperișului 

Gimnaziului s. 

Hîrtopul Mic, r. 

Criuleni 

Gimnaziul din 

s. Hârtopul 

Mic, r. 

Criuleni 

Contractor unic 79 999,0 lei 1 lună 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 

din iunie 
2021  

4 

Lucrări de 

reparație 

parțială a 

acoperișului 

Gimnaziului din 

s. Slobozia-

Dușca, r. 

Criuleni 

Gimnaziul din 

s. Slobozia-

Dușca, r. 

Criuleni 

Contractor unic 
107 105,00 

lei 
1 lună 

Proces 

verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 
din 

12.07.2021  

5 

Lucrări de 

reparație a sălii 

sportive a 

Liceului 

Teoretic din s. 

Coșnița, r. 

Dubăsari 

Primăria com. 

Coșnița 
Contractor unic 

404 738,00 

lei 
2 luni 

Proces 

verbal a 
lucrărilor 

îndeplinite 

din august 
2021  

6 

Reparația căii 

de acces spre 

sala de sport și a 

acoperișului 

Gimnaziului din 

s. Hîrtopul 

Mare, r. 

Criuleni 

Gimnaziul din 

s. Hîrtopul 

Mare, r. 

Criuleni 

Contractor unic 
119 179,00 

lei 
1 lună 

Proces 

verbal a 

lucrărilor 
îndeplinite 

din august 

2021  

7 

Reparația 

capitală a 

scărilor 

Gimnaziului din 

s. Drăsliceni, r. 

Criuleni 

Gimnaziul din 

s. Drăsliceni, 

r. Criuleni 

Contractor unic 
133 561,00 

lei 
2 luni 

Proces 

verbal a 
lucrărilor 

îndeplinite 

din iulie 
2021  

8 

Reparația sălii 

sportive a 

Gimnaziului din 

s. Hrușova, r. 

Criuleni 

Gimnaziul din 

s. Hrușova, r. 

Criuleni 

Contractor unic 
227 983,00 

lei 
2 luni 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 



din august 

2021  

9 

Reparația 

parțială a 

acoperișului, 

fațadei și 

pereului la Casa 

de cultură din s. 

Drăsliceni, r. 

Criuleni 

Primăria com. 

Drăsliceni 
Contractor unic 

198 879,00 

lei 
1 lună 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 
din 

septembrie 

2021  

10 

Reconstrucția 

școlii (P+E) și a 

sălii sportive (P) 

din s. Pașcani, 

com. Pașcani, r. 

Criuleni, nr. 

Cad. 

3147110.234 

Primăria com. 

Pașcani 
Contractor unic 2.665.085,00 4 luni 

Proces 
verbal a 

lucrărilor 

îndeplinite 
din 

noiembrie 

2021  

Principalele lucrări executate în anul 2020: 

1 

Reparația 

capitală a 

grădiniței com. 

Albota De Sus, 

rl. Taraclia 

Primăria com. 

Albota de Sus 

  
Contractor unic  

 

381 575,00 

lei 
2 luni  

2 

Lucrări de 

pavare a unui 

segment de 

trotuar de pe 

strada „Ștefan 

cel Mare” din 

satul Vadul lui 

Isac, Cahul 

Primăria 

Vadul lui Isac 

Contractor unic  

 
351 202,00 

lei 
3 luni  

3 

Lucrări de 
reparație parțială 

a coridorului 

sălii sportive a 

Gimnaziului din 
s. Cîrpești, rl. 

Cantemir 

Gimnaziul s. 

Cîrpești 

Contractor unic  

 
336 116,00 2 luni  

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 



Republica Moldova
Raionul Criuleni

PRIMARIA COMUNEI
PA$CANI

The Republic of Moldova
Criuleni District

Mayoralty of Paqcani Village

MD-4834 s, Pagcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236,0248-30-238
E - r-n ai I : p"Li!_UA;gA111.(A1iI]rA_il.q,rm, C I f | 0 07 60 1 0 0 9 9 4 5

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primdria comunei Paqcani , raionul Criuleni ,Vd informeazd cd
conform contractului de antreprizd din anul 2021 intre primdria com. Paqcani r-nul
Criuleni rcprezentatd de dl. Vasile Girbea - primar gi SRL ,,Stancom Construct ,,
reprezentat de dl. Stanila Ion antreprenor, au fost efectuate Lucriri de reconstructie
a scolii din s.Pagcani r-nyl Criuleni etapa l.

Lucrdrile au fost efectuate conform normativelor de o calitate inaltd qi-n
termenul contractat.

Reeqind din cele menfionate recomanddm SRL ,, Stancom Construct,, ca fiind
un partener profesionist qi de incredere pentru orice companie cu care va relaliona
qi apreciez serviciile sale de calitate qi flexibilitatea solulilor oferite .

Primar \...!*q Girbea Vasile

REPUgLICA MOLDOVA
pnluARn coMUNlr PAgcANr



 

Anexa nr. 14 

la Documentația standard 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

 

Unitatea 

de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la terţi sau 

din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1 Post de sudare mobil SAC 1 Buna 2003 proprie 

2 Aparat electrosudabil 1 Buna 2006 proprie 

3 Mașina Bosch /perforator/ 1 Buna 2008 proprie 

4 Compresos Zis 1 Buna 1996 proprie 

5 Ciocan electric 1 Buna 1999 proprie 

6 Compactoare LF 62A, LF90A 1 Buna 2002 proprie 

7 Nivelir 1 Buna 2005 proprie 

8 Șubler 1 Buna 2016 proprie 

9 Panglică de măsurat 1 Buna 2016 proprie 

10 Echer de verificat 1 Buna 2016 proprie 

11 Betoniera 1 Buna 2017 proprie 

12 Fierestrău mecanic 2 Bună 2018 proprie 

13 Vibrator de adincime 1 Bună 2020 proprie 

14 Malaxor  pentru mortar 1 Bună 2019 proprie 

15 Betonieră 1 Bună 2019 proprie 

16 Aparat de sudura pentru polifisiune 1 Bună 2020 proprie 

 

 

 

 

Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Ion  

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 15 

la Documentația standard 
 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechimea 

în  munca 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

Data 

eliberării 

 

 

1 Stanila Ion- Director  2 ani   

2 Peresada Igor – 

Diriginte de șantier 

Superioare, 

Universitatea Tehnică 
din Moldova 

8 ani  Nr. 1559 din 

11.02.2022 

      

II Specialiști     

1 Verdeș Radu Tencuitor 10 ani -”-  

2 Rațoi Alexandru Zugrav 7 ani -”-  

3 Morarescu Andrei Betonist 12 ani -”-  

4 Morarescu Alexei Tencuitor 8 ani -”-  

5 Edu Dorin Pietrar, Zidar 5 ani -”-  

6 Verdeș Dumitru Tencuitor 10 ani -”-  

7 Nanuta Ion Tencuitor 8 ani -”-  

8 Moraru Ion Electric 12 ani -”-  

9 Jenerenco Andrei Tencuitor 5 ani -”-  

10 Vremea Ion Rețele inginerești 7 ani -”-  

 

 

 
Data completării: 02.07.2023 

Semnat: (electronic)  
Nume: Stanila Ion  
Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “STANCOM CONSTRUCT” 
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