
Lista-general  

№ Denumirea Lucrărilor Temeiul U.M. Cantitatea Valoarea,lei
I

1
SOFTWARE și Licență
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и Лицензия

Anexa 2 complet 1 137500,00

2

Set de echipamente și materiale a 
sistemului de control a vibrației și 
valorilor mecanice a turbinei ПТ-

80/100-130/13, nr.3, (cu descifrare)
Комплект оборудование и 

материалов системы контроля 
вибрации и механических величин 
турбины ПТ-80/100-130/13, №3, (c 

расшифровкой)

Anexa 2 set 1 4980627,8

II

1

Elaborarea proiectului (sistemului de 
control a vibrației și valorilor 

mecanice a turbinei ПТ-80/100-
130/13, nr.3)

Разработка проекта (система 
контроля вибрации и механических 

величин турбины ПТ-80/100-
130/13,nr.3)

Anexa 3 proiect 1 227895,00

2

Modernizarea sistemului de măsurare 
a vibrației și a valorilor mecanice : 
TA-3
Модернизация системы измерения 
вибрации и механических величин: 
ТA-3

Anexa 3 complet lucrări 1 229704,2

Total fără TVA 5575727,00
TVA 1115145,40
Total cu TVA 6690872,4

Modernizarea   SACVVM  turboagregatului nr.3.
Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice 

(SACVVM) și lucrările de proiectare, instalare și  ajustare a acestuia la
 turboagregatul nr. 3 la „cheie”

BUNURI

LUCRĂRI



№ Denumirea Lucrărilor Temeiul U.M. Cantitatea Pretul pentru o 
unitate Valoarea lei

I
Imobilizări  necorporale:   SOFTWARE   de   
aplicație 
Нематериальный актив: 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Imobilizări necorporale:   LICENȚĂ 
Нематериальный актив :ЛИЦЕНЗИЯ 

Prețul
 Furnizorului complet 1 137500,00 137500,00

Set de echipamente și materiale a sistemului 
de control a vibrației și valorilor mecanice a 
turbinei ПТ-80/100-130/13, nr.3, (cu 
descifrare)

Комплект оборудование и материалов 
системы контроля вибрации и 
механических величин турбины ПТ-
80/100-130/13, №3, (c расшифровкой)

Prețul
 Furnizorului

set 1 4980627,80 4980627,80

Total fără TVA 5118127,80
TVA 1023625,56
Total cu TVA 6141753,36

Lista  Bunuri 

BUNURI

Modernizarea   SACVVM  turboagregatului  nr.3.
Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice 

(SACVVM) și lucrările de proiectare,  instalare și  ajustare a acestuia la 
turboagregatul nr. 3 la „cheie”



Lista  Servicii de  Proiect

№ Temeiul Denumirea Lucrărilor U.M. Cantitatea Valoarea,l
ei

1.

Lista de prețuri pentru lucrările 
de proiectare                       № 
13740
Capitolul 4, Tab. 7, Punctul 1 și 
4, Coloana 8
Ценник на предпроектные 
работы № 13740
Глава 4, таб. 7, пункт 1 и 4, 
графа 8

Colectarea și generalizarea informațiilor privind sistemul 
de operare pentru monitorizarea vibrațiilor și a valorilor 
mecanice ale turbinei. Întocmirea unui raport asupra 
lucrărilor efectuate și recomandări privind volumul de 
reconstrucție
Сбор и обобщение информации по действующей 
системе контроля вибрации и мехвеличин турбины. 
Составление отчета по выполненным работам и 
рекомендаций по объемам реконструкции

t/g 1 295,00

Informații № 05-26/176 din 
31.01.2017
Информация № 05-26/176 от 
31.01.2017

Conversia în moneda națională cu k = 21,2 

Перевод в национальную валюту с к = 21,2 6254,00

2

NCM L.02.11-10:2013
Tabelul nr. 34 ,, Aparate “ 
Punctul 10
Таблица № 34 ,,Аппараты“ 
Пункт 10

Elaborarea proiectului pentru sistemul de monitorizare a 
vibrațiilor și a valorilor mecanice ale unui turboagregat
Разработка проекта системы контроля вибрации 
и мехвеличин турбогенератора 

t/g. 1 122970,00

,, Partea comună “ , pct. 4.2
,, Общ часть “ , п. 4.2

Proiectul funcționabil (cu coeficientul k = 0,8)
Рабочий проект (с коэффициентом к = 0,8 ) 98376,00

Total fără TVA 227895,00
TVA 45579,00

Total cu TVA 273474,00

Modernizarea   SACVVM  turboagregatului  nr.3.
Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice 

(SACVVM) și lucrările de proiectare, instalare și  ajustare a acestuia la
 turboagregatul nr.3 la „cheie”



№ Temeiul Denumirea Lucrărilor U.M Cantitate Valoarea,lei 
fara TVA

Argumentare  costurilor ofertanților  Аргументированные 
затраты 
офертанта

Modernizarea sistemului de 
măsurare a vibrației și a valorilor 

mecanice : TA-3
Модернизация системы 

измерения вибрации и 
механических величин: ТA-3 

TA 1 229 704,2

№ Denumirea Lucrărilor Funcția Categoria Cantitatea, 
om

Ore lucrate/   1 
om

Suma h-om, lei

Specialist inginer 1 24,8 2107,256

Lăcătuș montor cat. 6 2 24,8 4214,512

Specialist inginer 1 50 4248,5

Lăcătuș montor cat. 6 2 50 8497

Specialist inginer 1 60 5098,2

Lăcătuș montor cat. 6 2 60,00 10196,4

Specialist inginer 1 48,00 4078,56

Lăcătuș montor cat. 6 2 48,00 8157,12

Specialist inginer 1 45,25 3844,8925

Lăcătuș montor cat. 6 2 45,25 7689,785

Specialist inginer 1 20,6 1750,382

Lăcătuș montor cat. 6 2 20,6 3500,764

Specialist inginer 1 30,24 2569,4928

Lăcătuș montor cat. 6 2 30,24 5138,9856

Specialist inginer 1 30,24 2569,4928

Lăcătuș montor cat. 6 2 30,24 5138,9856

Specialist inginer 1 80,00 6797,6

Lăcătuș montor
cat. 6 3 80,00 20392,8

Калькуляция планируемых затрат

Descifrarea fondului de retribuire a muncii a lucrărilor de producție

Обоснование трудозатрат: Нормы времени на ремонт турбины ПТ-80/100-130/1, ЛМЗ, РД 34.05.676-89; УДК 
621.165.004.67.658.53 и фактические трудозатраты, дефектный акт

Calculația    cheltuielilor

6

Cercetarea schemei de control al cursei servomotorului a 
diafragmei rotative
Обследование схемы контроля хода сервомотора 
поворотной диафрагмы

7

Ajustarea tuturor echipamentelor pentru monitorizarea 
vibrațiilor pe lagăre și a valorilor mecanice АСКВМ
Наладка всех аппаратур контроля вибрации 
подшипников и механических величин стойки АСКВМ

Pregatirea echipamentelor pentru controlul vibratiilor si 
măsurărilor mecanice
Подготовка контрольно-измерительной аппаратуры 
вибромониторинга и механических величин

Cercetarea schemei de control al vibrațiilor lagărelor 
turboagregatului
Обследование схемы контроля вибрации подшипников 
турбогенератора

Cercetarea schemei de control pentru deplasarea axială a 
rotorului turbinei, circuite de control pentru dilatarea relativă a 
rotoarelor Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de 
Presiune Medie/Joasă 
Обследование схемы контроля осевого сдвига ротора 
турбины, схем контроля относительного расширения 
роторов ЦВД, ЦCНД

3

4

Cercetarea schemei de control a frecvenței de rotație a 
rotorului turboagregatului 
Обследование схемы контроля частоты вращения 
ротора турбогенератора

Lista  cu cantitățile de Lucrări  

Modernizarea SACVVM turboagregatului  nr.3.
Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice 

(SACVVM) și lucrările de proiectare,  instalare și  ajustare a acestuia la
 turboagregatul nr.3 la „cheie”

2

1

8

Configurarea software-ului pentru vibrațiile pe lagăre și a 
valorilor mecanice ale echipamentelor serverului și locului de 
muncă automatizat al operatorului АСКВМ
Настройка программного обеспечения вибрации 
подшипников и механических величин серверного 
оборудования и АРМ оператора  АСКВМ

9

Demontarea echipamentului vechi, cablului de conexiune și 
părțile componente a sistemului АСКВМ.
Демонтаж старого оборудования, кабельных связей, 
комплектующих частей и аппаратуры системы АСКВМ

5

Cercetarea schemei de control al cursei servomotorului a 
Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de Presiune 
Medie/Joasă 
Обследование схемы контроля хода сервомоторов ЦВД, 
ЦCНД



Specialist
inginer 1 80,00 6797,6

Lăcătuș montor
cat. 6 3 80,00 20392,8

Specialist inginer 1 60,50 5140,685

Lăcătuș montor cat. 6 2 60,50 10281,37

Specialist inginer 1 63,00 5353,11

Lăcătuș montor
cat. 6 2 63,00 10706,22

Total 164 662,5

Asigurarea sociala 24% 39 519,0

Cheltuieli de regie 13,5% 22 229,4
Profit 2% 3 293,3
Total, fara TVA 229 704,2
TVA 45 940,8
Total, cu TVA 275 645,0

11

Ajustarea, reglarea echipamentelor și aparatelor АСКВМ
Наладка, настройка оборудования и аппаратуры АСКВМ 

12

Încercări, punerea în funcțiune și darea în exploatare АСКВМ
Опробование, включение в работу и сдача в 
эксплуатацию АСКВМ 

10

Montarea noului echipament, cablului de conexiune și părțile 
componente a sistemului АСКВМ. 
Монтаж, установка нового оборудования, кабельных 
связей, комплектующих частей и аппаратуры системы 
АСКВМ 
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