

nr. 28/6 din 17 august 2021

la nr. ____ din ____

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE**
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Blocuri locative cu obiective de menire social-culturală și comercială (S+P+12E) pe sector de teren cu suprafața 0.54 ha din str. Ion Creanga nr.61, mun. Chisinau».**

2. Numărul și data contractului № 30/12-15 din 30.12.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.R.L. „RECONSCIVIL”** _____

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, MD-2051, str. Onisifor Ghibu nr.7/3**

5. Țara **Republica Moldova,** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>159996 euro</u>	<u>201930</u>
---	--------------------	---------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>159996 euro</u>	<u>201930</u>
--	--------------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 270 zile

b) efectiv realizată 465 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Avize de racordarea a rețelilor edilitare au fost primite de către beneficiarul cu mare interziere.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Lucrarea considerată finalizată și documentația de proiect a fost transferată integral.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Compania Î. I. „CANT POVAR” efectuează lucrări de proiectare pentru construcții civile și industriale, precum și planificare urbană pe baza licențelor:**

- nr. 240 seria 96 din 31.05.1996;
- nr. 105 seria 99-P din 25.07.1999;
- nr. 012712 seria AMMII din 20.07.2004
- nr. 045300 seria AAMMII din 08.08.2014

Data completării: 17.08.2021

Semnăt: _____

Nume: OLGA POVAR

Funcția în cadrul întreprinderii: Administartor

Denumirea întreprinderii: Î. I. „CANT POVAR”

nr. 28/7 din 17 august 2021

la nr. ____ din ____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor servicii executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepren orului*)	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră r ii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Blocuri locative cu obiective de menire social-culturală și comercială (S+P+12E) pe sector de teren cu suprafața 0.54 ha din str. Ion Creanga nr.61 mun. Chisinau.	S.R.L „RECONSCIVIL” mun. Chisinau, str.Onisifor Ghibu nr.7/3	contractant unic	159996 euro =3452700 lei	15	F/N 13.04.2017
2	«Bloc de locuințe cu parcare auto subterană, cu regimul pe verticală S+D+P+8E, în limitele terenului privat (nr.cadastral 100313340) din contul demolării imobilului cu nr. cadast. 010031334001 din bl Mircea cel Batrin 31/5 mun Chisinau»	S.R.L “TORCONSTRUCT PRIM”	contractant unic	65340 euro =1274130 lei	12	F/N 26.08.2016
3	Centru comercial multifuncțional P+3E, cu încăperi de producere de articole din textile și spații hoteliere din str.T.Strisca nr.30, mun.Chisinau (Studii de fezabilitate și proiect de execuție)	Î.M “Euro Olmar” SRL, str. Zelinski , nr . 7/1, mun.Chisinau,	contractant unic	36750 Euro =716625 lei	4.5	F/N 26.12.2018
4	a) Studiu de fezabilitate pentru amplasare complex locativ cu spații comerciale și producere din str.Sf. Andrii, mun Chisinau ” b) “Planului Urbanistic Zonal cartierul din str. Sf. Andrii, mun.Chisinau	S.R.L. “LUCONEX” str. M. Dosoftei, 89, mun. Chisinau	contractant unic	384000,00 lei	2.5	F/N 27.07.2020
5	„Construcția unei anexe la clădirea administrativă din str. 31 August 1989, nr. 139, or. Criuleni în vederea amplasării în incinta acesteia	I.P.”Agenției Servicii Publice” str. A. Puskin nr. 42, mun. Chișinău	contractant unic	226800,00 lei	2	F/N 11.01.2018

	a "Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Criuleni"					
6	Reconstrucția imobilului cu nr. cad. 1001212.002, din str. Alexandr Suvorov, nr. 2b, or Anenii Noi în vederea amplasării în incinta acestuia a "Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Anenii Noi"	I.P."Agenției Servicii Publice" str. A. Puskin nr. 42, mun. Chișinău	contractant unic	252480 lei	2	F/N 01.03.2018
7	Replanificarea parterului imobilului din str. Alexandru cel Bun, nr. 31, or. Ialoveni în vederea amplasării în incinta acestuia a "Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Ialoveni"	I.P."Agenției Servicii Publice" str. A. Puskin nr. 42, mun. Chișinău	contractant unic	151560,00 lei	2	F/N 01.03.2018
8	Replanificarea parterului imobilului din str. A. Puskin, nr. 47, mun Chișinău în vederea amplasării în incinta acestuia a "Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice sector Rîșcani"	I.P."Agenției Servicii Publice" str. A. Puskin nr. 42, mun. Chișinău	contractant unic	399000,00 lei	2	F/N 01.03.2018
9	Serviciile de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Glodeni, CONTRACT nr. 109-26-7-20 din 30.11.2020	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	231600,00 lei	1	1/20012021V M
10	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Briceni. CONTRACT nr. 3-26-7-21 din 27.01.2021.	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	236400,00 lei	2	1/3-26-7-21 05.04.2021
11	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Ocnita. CONTRACT nr. 5-26-7-21 din 27.01.2021.	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	236400,00 lei	2	1/5-2-7-21 05.04.2021
12	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Donduseni. CONTRACT nr. 6-26-7-21 din 27.01.2021.	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	236400,00 lei	2	1/6-26-7-21 05.04.2021
13	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Ceadir-Lunga. CONTRACT nr.4-26-7-21 din 27.01.2021	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	236400,00 lei	2	1/4-26-7-21 05.04.2021
14	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Cimișlia. CONTRACT nr. 2-26-7-21 din 27.01.2021.	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	236400,00 lei	2	1/2-26-7-21 05.04.2021

15	Serviciilor de elaborare a studiului de pre-proiectare pentru PIM în raionul Telenesti. CONTRACT nr. 80-26-7-21 din 01.06.2021.	ODIMM, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012	contractant unic	246000,00 lei	1.5	F/N 09.07.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **OLGA POVAR**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administartor**

Denumirea întreprinderii: **Î. I. „CANT POVAR”**

nr. 28/8 din 17 august 2021
la nr. ____ din _____ 2021

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	<i>Incapere sediu, str.Colmna 46,(of)2</i>	<i>1</i>	<i>Proprietatea fondatorului</i>	<i>Inchiriat</i>
2.	<i>Automobil „Volvo”XC 90</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
3.	<i>Calculatoare in set</i>	<i>6</i>	<i>Propriu</i>	
4.	<i>Ploter „Canon” i605</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
5.	<i>Imprimant EPSON 1800</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
6.	<i>Imprimant EPSON L382 siries</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
7.	<i>Imprimant „Canon”7010</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
8.	<i>Imprimant “Kyosera FS-1025MPF GX”</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
9.	<i>Imprimant-scaner HP-Officejet 4255</i>	<i>2</i>	<i>Propriu</i>	
10.	<i>Laptop Dell</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
11.	<i>Laptop MacBook Air Aplle</i>	<i>1</i>	<i>Propriu</i>	
12.	<i>Conditionere</i>	<i>3</i>	<i>Propriu</i>	
13.	<i>Mobila</i>		<i>Propriu</i>	
14.	<i>Programe AutoCAD 2013, SketchUp 2016, 3ds Max Design 2014,Exel, Above Acrobat Reader DC</i>			

Semnat: _____

Nume: **Olga Povar**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator (fondator)**

Denumirea firmei: **Întreprinderea Individuală „CANT-POVAR”**



Întreprinderea Individuală

nr. 28/9 din 17 august 2021
la nr. ____ din _____ 2021

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Arhitect sef proiecte Povar Olga	Superiora	37	60	Seria 2019-P nr. 0288 din 27.06.2019
2	Inginer Șef Proiecte Maslo Nicolai	Superiora	48	184	Seria 2020-P nr. 0262 din 26.06.2019
3	Arhitect sef proiecte Povar Iurie	Superiora	37	120	Seria 2019-P nr. 0277 din 26.06.2019
4	Specialist principal devize Naida Iu.	Superiora	48	165	Seria 2019-D nr. 106 din 06.11.2019
5	Specialist principal AC Cervonooaia T.	Superiora	47	180	Seria 2019-P nr. 0450 din 04.12.2019
6	Specialist principal IEE Virtosu O.	Superiora	49	160	Seria 2020-P nr. 0596 din 29.07.2020
7	Specialist principal gaze Nichita Nina	Superiora	40	110	Seria 2018-P nr. 0041 din 28.02.2018
8	Specialist principal IVC, gaze Șlepac Elena	Superiora	34	187	Seria 2018-P nr. 0014 din 31.01.2018

Semnat: _____

Nume: **Olga Povar**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Întreprinderea Individuală „CANT-POVAR”**