

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Nr. 09 din 09.02.2026

**Către: Agenția de Dezvoltare Regională NORD
- ADR NORD.**

Președintele grupului de lucru:

Ion ILIEV

Referință:

*Scrisoarea nr 786 din 06.02.2026 privind
prezentarea clarificărilor la subiectele abordate*

MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1766666192461**

"Apeductul magistral pentru localitățile comunelor Rădoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r. Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei; Apeduct Sîngerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița r. Sîngerei Obiect 08-25-AE în cadrul proiectului Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei"

SCRISOARE DE ÎNSOȚIRE

Prin prezenta, Asocieria "VALDCONGRUP" S.R.L. - "ENERGOTEL - GRUP" S.R.L., vă transmite clarificările solicitate în Scrisoarea nr. 786 din 06.02.2026, ce se referă la procedura de achiziție publică nr. **Nr ocds-b3wdp1-MD-1766666192461 - "Apeductul magistral pentru localitățile comunelor Rădoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r. Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei; Apeduct Sîngerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița r. Sîngerei Obiect 08-25-AE în cadrul proiectului Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei"**.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare necesare.

Cu respect,

Director VALDCONGRUP SRL

ȚURCAN Denis

ANEXE

Lista documentelor anexate la scrisoarea de însoțire nr. 09 din 09.02.2026

- **Notă explicativă F/N din 09.02.2026**
- **Contract de consortium nr. 29 din 19.05.2020 mun. Strasen [SCAN]**
- **Contract de antrepriză nr. 8AC/002/1 - “Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apă si canalizare în or. Calarasi”**
- **Facturi asociate cu contractul or. Calarasi**
- **Procese verbale de execuție a lucrărilor din cadrul contractului or. Calarasi.**
- **Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29 din 04.10.2022**