

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_  
[Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza](#)  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1628582911255](#)

din 11.08.2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de amenajare a teritoriului Liceului AICuza** (denumirea contractului de achiziție publică), noi [SRL Verilarproiect](#) . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.08.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea Centrului în Industria Usoară din str. N.Costin, mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului nr. 16/02794 din 09.12.2016, nr.16/02794/FPPAP din 05.05.2017, nr. 16/02794/NFP/2 din 08.11.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str. PMAN 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                       | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului) | <u>18 485 830</u>                                         | <u>924 291</u>                           |

|                                                 |                   |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>21 187 735</u> | <u>1 246 337,35</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 12 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - 1 din 16.11.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Transporturi**

2. Numărul și data contractului **nr. 17/00084/C din 07.03.2017, 16/00084/NFP/1 din 03.10.2017, nr. 17/00084/NFP/2 din 06.11.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. PMAN 1**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                       | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului) | <u><b>31 870 837+ 4567244.4 +164991</b></u>               | <u><b>1 877 080</b></u>                  |

|                                                 |                          |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u><b>36 603 072</b></u> | <u><b>1 877 080</b></u> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **12 luni**

e) efectiv realizată **22 luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 6 din 21.05.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Alexandru Toi**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Resistematizarea încăperilor Blocului de operații et. 8
  2. Numărul și data contractului nr. 245 din 27.11.2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic
  4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Testimianu 30
  5. Țara R.Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - g) antreprenorul general
    - h) antreprenor asociat
    - i) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

|                                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br><small>(la data semnării contractului)</small>  | <u>19 265 919</u>                                         | <u>917 424,71</u>                        |
| b) finală<br><small>(la data finalizării contractului)</small> | <u>22 144 285</u>                                         | <u>1 054 489</u>                         |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată 16 luni
    - h) efectiv realizată 11 luni
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 02.12.2020
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Alexandru Toi  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                               | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                       | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | Lucrări de reparație a încăperilor comisiei de admitere, Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165           | IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" | Antreprenor general                     | 272 470,95                                  | 45 zile                                | p.v. nr. 2                                                             |
|          | Reparatia curenta a cabinetului medical al IP Liceul Teoretic cu învățământ seral nr. 2, mun. Chisinau                        | IP Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr. 2                           | Antreprenor general                     | 95964,83                                    | 30 zile                                | p.v. nr. 4                                                             |
|          | Lucrări de reparație în cantina bIB al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc                                        | Academia de Studii Economice din Moldova                               | Antreprenor general                     | 2197378                                     | 3 luni                                 | p.v. 05                                                                |
|          | Lucrările de reparație a sistemului de ventilație a blocului nr. 2                                                            | Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"            | Antreprenor general                     | 125461                                      | 30 zile                                | p.v. 11                                                                |
| ...      | <u>Lucrări de reparație capitală a sediului DIS, DUP al IGPF</u>                                                              | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI                  | Antreprenor general                     | 768 410.00                                  | 60 zile                                | p.v. nr. 15                                                            |
|          |                                                                                                                               |                                                                        |                                         |                                             |                                        |                                                                        |
|          | Lucrări de reparație curentă a etajului 1 din incinta Direcției Regionale Centru al IGPF                                      | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI                  | Antreprenor general                     | 735945.60                                   | 60 zile                                | p.v. nr. 17                                                            |
|          | Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei; | Instituția Publică Liceul Teoretic Spiru Haret                         | Antreprenor general                     | 2323290                                     | 5 luni                                 | p.v. nr. 3                                                             |

| Amenajarea teritoriului)                                                                                                                               |                                             |                     |             |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|------------|
| Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni                                                                                | Aparatul presedintelui raionului Strasenii  | Antreprenor general | 349 183     | 75 zile  | p.v. 1     |
| Reparatia incaperilor in blocul alimentar                                                                                                              | Spitalul de psihiatrie                      | Antreprenor general | 793933,20   | 2 luni   | p.v. 5     |
| Lucrarile de reparatie a retelelor exterioare electrice al IMSP IO si Lucrari de Stramutare a ventilatoarelor existente, suplinirea panourilor 1AP; IO | IMSP Institutul Onologic                    | Antreprenor general | 248866      | 2 luni   | p.v.4      |
| Confectionarea si montarea vitrinelor                                                                                                                  | IMSP Institutul Onologic                    | Antreprenor general | 190164      | 3 luni   | p.v. nr. 7 |
| Constructia terenului sportiv pentru Centrul de Excelenta in Industria Ușoara                                                                          | Ministrul Educatiei Culturii si cercetarii  | Antreprenor general | 3348312     | 2,5 luni | p.v. nr. 2 |
| Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Energetica si Electronica                                                                      | Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii | Antreprenor general | 27337266,27 | 24 luni  | p.v.01     |
| Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Transporturi                                                                                   | Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii | Antreprenor general | 36 603 072  | 24 luni  | p.v. 6     |
| Resistematizarea incaperilor blocului de operatii et. 8                                                                                                | IMSP Institutul Onologic                    | Antreprenor general | 22 144 285  | 12 luni  | nr.1       |
| Lucrari de reparatie a LT Spiru Haret                                                                                                                  | LT Spiru Hare                               | Antreprenor general | 2998625     | 85 zile  | p.v. nr. 1 |
| Lucrarile de reparatie al ITI4BA al ASEM                                                                                                               | ASEM                                        | Antreprenor general | 1503907     | 60 zile  | p.v. 5/1   |
| Lucrari de reparatie a nodurilor sanitare al CEMF Raisa Pacalo                                                                                         | CEMF Raisa Pacalo                           | Antreprenor general | 540741,6    | 60zile   | p.v. 5/9   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Verilarproiect

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1.             | Baza de producere                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | arendata                    | contract                                        |
| 2.             | Stație de pompat mortar                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 3.             | Complect de mecanizare mică                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 4.             | Garnitură normativă completă pe lucrările de construcție și finisaj                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 5.             | Macara pneumatică CS5363 25 tn                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 6.             | Macara «Ivanoveț» 10tn                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 7.             | Excavator pneumatic ЭК14-66                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                            | proprie                     | -                                               |
| 8.             | Excavator pneumatic ЭО3322                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                            | proprie                     | -                                               |
| 9.             | Instalație pentru fabricarea beton mortar                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 10.            | Instalație pentru fabricarea beton celular                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 11.            | Instalație pe roți pentru fabricarea beton celular                                                                                                                                                                                                                              | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 12.            | Strung pentru lemn BDS4                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 13.            | Compresor electric CO7                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | proprie                     |                                                 |
| 14.            | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 15.            | Autotransport CAMAZ 5320                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | proprie                     | -                                               |
| 16.            | Autotransport MAZ autobusculantă                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                            | proprie                     | -                                               |
| 17.            | Autotransport autobusculantă IFA –                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                            | proprie                     | -                                               |
| 18.            | Remorcă -SUPERMAZ                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 19.            | Autotransport MERCEDES - gruzovoi                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 20.            | Gazeli GAZ33023                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 21.            | Automalaxor CAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 22.            | Schele                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                            | proprie                     | -                                               |
| 23.            | Compresor transportabil ZIF55                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 24.            | Transformator de sudura SDA                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 25.            | Ascensor hidraulic 12 m                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            | proprie                     | -                                               |
| 26.            | Setul documentelor de normare pentru lucrările de construcții și lucrările de finisare                                                                                                                                                                                          | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 27.            | Utilaj pentru lucrările de protecție a acoperișului                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            | proprie                     | -                                               |
| 28.            | Utilaj staționar (port) de sudare                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                            | proprie                     | -                                               |
| 29.            | Utilaj "Ghilotina"                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                            | proprie                     | -                                               |
| 30.            | Utilaj de tăiere                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | proprie                     | -                                               |
| 31.            | Cupă pentru beton                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | proprie                     | -                                               |

|     |                                     |    |         |                                                            |
|-----|-------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------|
| 32. | Cupă pentru ciment                  | 1  | proprie | -                                                          |
| 33. | Compresor                           | 1  | proprie | -                                                          |
| 34. | SAC - aparat de sudat               | 1  | proprie | -                                                          |
| 35. | Bolgarca                            | 10 | Proprie |                                                            |
| 36. | Masina de taiat gresie              | 7  | Proprie |                                                            |
| 37. | Mixere                              | 15 | Proprie |                                                            |
| 38. | Perforatoare                        | 8  | Proprie |                                                            |
| 39. | Masina de gaurit                    | 6  | Proprie |                                                            |
| 40. | Malaxor                             | 7  | Proprie |                                                            |
| 41. | Vibrator pentru beton               | 6  | proprie | -                                                          |
| 42. | Bătătoare electrică                 | 4  | proprie | -                                                          |
| 43. | Nivelir                             | 5  | proprie | -                                                          |
| 44. | Teodolit it                         | 3  | proprie | -                                                          |
| 45. | Reica                               | 7  | proprie | -                                                          |
| 46. | Ciocan pneumatic D686               | 3  | proprie | -                                                          |
| 47. | Pompa pentru beton                  | 2  | proprie |                                                            |
| 48. | Vaghon pentru lucrători             | 5  | proprie | -                                                          |
| 49. | Utilaje de ridicat interioare       | 5  | proprie |                                                            |
| 50. | Scari pentru lucrari interioare     | 15 | proprie |                                                            |
| 51. | Instalatii de sudare manuale        | 5  | proprie |                                                            |
| 52. | Tomberou pentru transportare manual | 5  | proprie |                                                            |
| 53. | Macarale de fereastră               | 6  | proprie |                                                            |
| 54. | Compresoare mobile                  | 3  | proprie |                                                            |
| 55. | Pompe                               | 2  | proprie |                                                            |
| 56. | Compresor electric CO- 7            | 1  | Arenda  | Arenda contr.<br>Nr.02 încheiat<br>cu SRL<br>„Mecmontaj”   |
| 57. | Macara MKGS-100                     | 1  | Arenda  |                                                            |
| 58. | Macara MSKG40/63                    | 1  | Arenda  |                                                            |
| 59. | Macara MKG-40                       | 1  | Arenda  |                                                            |
| 60. | Macara KB-403                       | 1  | Arenda  |                                                            |
| 61. | Macara KS6371                       | 1  | Arenda  |                                                            |
| 62. | Macara KS4571                       | 1  | Arenda  |                                                            |
| 63. | Macara MKG-25BR                     | 1  | Arenda  |                                                            |
| 64. | Autobasculanta 5tn                  | 1  | Arenda  |                                                            |
| 65. | Automasina AGP-22                   | 1  | Arenda  |                                                            |
| 66. | Automasina MAZ-54323                | 1  | Arenda  |                                                            |
| 67. | Automasina MZ7310                   | 1  | Arenda  |                                                            |
| 68. | Statia Dizel DAS-100                | 1  | Arenda  |                                                            |
| 69. | Compresor ZIF-56                    | 1  | Arenda  |                                                            |
| 70. | Macara SKG-40/63                    | 1  | Arenda  | Arenda<br>contr.13/11<br>încheiat cu<br>SRL<br>„Mecmontaj” |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                      | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                 | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                     | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                                                     |                                                       |
| 1.      | <b>Director general - Toi Alexandru</b>      | Superioare             | 30                                      |                                                                                                              |                                                       |
| 2.      | <b>Gheorghieva Elena</b>                     | Superioare             | 20                                      |                                                                                                              |                                                       |
| 3.      | <b>Casco Eugen</b>                           | Superioare             | 17                                      | Centrul de Excelenta in Electronica si Energetica                                                            | Seria 2017 DLS nr. 1476                               |
|         |                                              |                        |                                         | Extinderea Curtii de Apel Chisinau                                                                           |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Centrul de Excelenta in Industria Usoara                                                                     |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Rețele termice, canalizare si alimentare cu apa a gradinitei de copii c. Marinici                            |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Reparatia birourilor si incaperilor                                                                          |                                                       |
| 4.      | <b>Diriginte de șantier Nasivan Valentin</b> | superioare             | 27                                      | Constructia casei de locuit cu 9 nivele                                                                      | Seria 2021 DS nr. 1288                                |
|         |                                              |                        |                                         | Reconstructia oficiului Beneficiarului din str. V.Lupu 18, mun.Chisinau                                      |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Reparatia capitala a sediului SA FARMACO                                                                     |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Reconstructia blocului B al CREPOR                                                                           |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Constructia cazangeriei s. Hirbovat                                                                          |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Reconstructia gradinitei de copii c. Marinici r-nul Nisporeni                                                |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Reparația capitală a încăperilor și edificarea etajului mansardă la clădirea lit. U de pe str. Grenoble, 128 |                                                       |
|         |                                              |                        |                                         | Constructia anexei la clădirea întreprinderii de stt "Fintehinform" al Ministerului Finantelor               |                                                       |

|     |                                         |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |            |    | Reparatia capitala a gardului in jurul Azilului Republican pentru invalizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| 5.  | Diriginte de şantier – Zubenschi Andrei | Superioare | 26 | <div>Obiectele Retele Union Fenosa</div> <div>Blocul locative cu 80 apartamente pentru participantii la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil din str. Alba Iulia, mun. Chisinau</div> <div>Reparatia Blocului Central lit. A1 – acoperis si ferestre din bd. Stefan Cel Mare 165</div> <div>Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni</div> <div>Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu”</div> <div>Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM</div> | <div>Seria 2019 DLS nr.0259</div> <div>Instalatii si retele electrice</div> <div>Instalatii de automatizare</div>          |
| 6.  | Diriginte de santier – Madan Vladimir   | Superioare | 33 | <div>Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni</div> <div>Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu”</div> <div>Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Seria 2016 DLS nr. 1381</div> <div>Instalatii si retele de telecomunicatii</div> <div>Instalatii de semnalizare</div> |
| 7.  | <i>Nimcov Vladimir</i>                  | superioare | 33 | Lucrari de constructii si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seria 2019-DS nr. 0521                                                                                                     |
| 8.  | <b>SPECIALISTI</b>                      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 9.  | <i>Izolator termic si hidrofug</i>      | 12pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 10. | <i>Sudor</i>                            | 4 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 11. | <i>Geamgiu</i>                          | 2 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 12. | <i>Lacatus</i>                          | 7 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 13. | <i>Timplar</i>                          | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 14. | <i>Faiantar/Mozaicar</i>                | 6 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 15. | <i>Fierar-beton</i>                     | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 16. | <i>Parchetar</i>                        | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 17. | <i>Dulgher</i>                          | 3 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 18. | <i>Tencuitor -zugrav</i>                | 15 pers    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 19. | <i>Betonist</i>                         | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 20. | <i>Finisar</i>                          | 15 pers    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 21. | <i>Muncitori de deservire</i>           | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 22. | <i>Montator</i>                         | 5pers      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 23. | <i>Montator constructii metalice</i>    | 4 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 24. | <i>Tinichigiu</i>                       | 3 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 25. | <i>timplar</i>                          | 7 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 26. | <i>Zidar /Pietrar</i>                   | 5 pers     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |

|     |                                             |        |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--------|--|--|--|
| 27. | <b>Instalator apa canal</b>                 | 5 pers |  |  |  |
| 28. | <b>Instalator incalzire</b>                 | 5 pers |  |  |  |
| 29. | <b>Galvanizator</b>                         | 2 pers |  |  |  |
| 30. | <b>Instalator ventilare si conditionare</b> | 3 pers |  |  |  |
| 31. | <b>Electrician</b>                          | 1 pers |  |  |  |
| 32. | <b>Electromontor</b>                        | 8 pers |  |  |  |
| 33. | <b>Montator telecomunicatii</b>             | 5 pers |  |  |  |
| 34. | <b>Montator automatizare</b>                | 4 pers |  |  |  |
| 35. | <b>Montator semnalizare</b>                 | 6 pers |  |  |  |
| 36. | <b>Etc.</b>                                 |        |  |  |  |
| 37. |                                             |        |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      |                                     |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      | <b>Nu se aplica</b>                 |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
Lucrari de amenajare a teritoriului Liceului AICuza  
(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

***NU SE PALICA***

Semnat Liderul Asociației: \_\_26.08.2021\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

.....-.....  
(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului **NU SE APLICA**

Către, .....-.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .....  
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 26.08.2021

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI  
NU SE APLICA**

.....-.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....-.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi .....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la .....-..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....-..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de .....-..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....-..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care .....-..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de .....-..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....-..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
26.08.2021

Terț susținător,  
.....

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC NU SE APLICA

### Terț susținător tehnic

.....-.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....-..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....-.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
| -          | -                                        | -                 | -                 | -         |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....-.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 26.08.2021

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....-.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....-.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      | -      | -      | -      |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....-..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....-.....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 26.08.2021

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

