

ELPO SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate – min. 50 (perioada de 3 ani);
2. Valoarea contractelor similare, executate:
 - 2.1. Conform contractului MDA10-0000028427 din 22.12.2020 inițial semnate 169840,26 lei;
Final la data executării contractului MDA10-0000028427 din 22.12.2020 - 169840,26 lei;
 - 2.2. Conform contractului nr.130 din 15.06.23 inițial semnate 193560,00 lei;
Final la data executării contractului nr.130 din 15.06.23 - 193560,00 lei;
 - 2.3. Conform contractului nr.405 din 22.08.20 inițial semnate 243340,00 lei;
Final la data executării contractului nr.405 din 22.08.20 - 243340,00 lei;
 - 2.4. Conform contractului nr.146 din 27.05.21 inițial semnate 1093425,00 lei;
Final la data executării contractului nr.146 din 27.05.21 - 1093425,00 lei;
 - 2.5. Conform contractului nr.01 din 19.04.22 inițial semnate 1225727,40 lei;
Final la data executării contractului nr.01 din 19.04.22 - 1172800,20 lei;

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

- 3.1. UNDP Moldova, adresa strada 31 August 1989, 131, mun. Chișinău;
- 3.2. "Apă-Canal Chișinău" S.A., adresa mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38;
- 3.3. "Apă-Canal Chișinău" S.A., adresa mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38;
- 3.4. "Apă-Canal Chișinău" S.A., adresa mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38;
- 3.5. Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni, or.Ungheni str.Națională 2;

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor sau antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: ---

6 Durata medie de executare a contractelor (luni):

a) contractată – 12 luni;

b) efectiv realizată – 3-6 luni ;

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) -----

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) -----

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: -----

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: -----

Data completării: 08.04.2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Administrator Moraru Mircea

Semnătura, L.Ș.