

ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ кр т.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Капремонт кровли в старом корпусе лицея. им.Мошкова	лицей им.Мошкова	г/п	1 654 320 лей	сент 2016 февраль 2017	Февраль 2017
2	Капремонт кровли ЦЗ с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия		512 630 леев	май 2016	Июль 2016
3	Частичный капремонт крыши ДК с.Баурчи	ГУСиИ		180 322 лей	Июль, - сентябрь 2016	октябрь 2016
4	Утепление фасада здания примэрии с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		118 974	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016
5	Шатровая крыша школы в с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		193 972 лей	Август 2017	август 2017
6	Капремонт кровли и фасада ЦЗ с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		298 599,81 лей	август 2018	сентябрь 2018
7	Частичный ремонт кровли в лиц. Им Мошкова	Лицей им.Мошкова		181 424 лей	декабрь 2019	декабрь 2019
8	Строительство общественного туалета в парке Победы мун. Ч-Л	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	225 412 лей	Декабрь 2019	Декабрь 2019
9	Капремонт помещений в д/с №6 мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	298 410 лей	Декабрь 2019	Декабрь 2019
10	Частичный ремонт помещений и кровли в лиц. Им Мошкова	Лицей им.Мошкова		161 932 лея	Декабрь 2020	Декабрь 2020

Подписано: _____



ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капремонт кровли в старом корпусе лицея им.Мошкова в г.Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора №83 от 21.08.2016
3. Наименование/фамилия бенефициар Лицей им.Мошкова г.Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициара г. Чадыр-Лунга, ул.Ленина.
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | 1 654 320 лей | 87 069 |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | 1 654 320 лей | 87 069 |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору сентябрь 2016 по март. 2017г.
- б) эффективно выполненный февраль 2017
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № от 19.02.2017г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения

Подписано:

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



СХОЖИЙ ОПЫТ



PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

AKT
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 4/16 от «25» октября 2016 г.

Privind lucrarea по газификации коммунального ремонта крени
в отношении работы Дома культуры с. Баури

executata la obiectul газификация коммунального ремонта крени
выполненной на объекте Дома культуры с. Баури

on cadrul contractului nr. 10/16 de «05» моя 2016г.

согласно контракта №

oncheiat entre IS «SUD-A-CON» и ООО «Мощан»

заклученному между

pentru ucrarile de по газификации коммунального ремонту крени
в отношении работ Дома культуры с. Баури

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____

Работы выполнены на основании разрешения №

выданного

la, _____, cu valabilitate p'na la _____

со сроком действия до

2. Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 25.10.2016, find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Арикут И.Т. председателъ комиссии зам. начальника ГУСЧ

Космантинюв Н.Ф. член комиссии нач. отдела развития терр. ГУСЧ

Кройтор В.С. член комиссии нач. ПТО ГП «Суд-А-Кон»

Караширя Н.А. член комиссии кримар с. Баури

Курдошо С.П. член комиссии зав. Дома культуры

Лазарев С.В. член комиссии директор ООО «Мощан»

Борев И.И. член комиссии техинджер обьекта

3. Au mai participatt la receptie:

Приимали участие в приемке:

Арикут И.Т., Космантинюв Н.Ф., Кройтор В.С.,

Караширя Н.А., Курдошо С.П., Лазарев С.В., Борев И.И.

4. Constatările comisiei de receptie:

Приемочная комиссия установила:

4.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.;

из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью
укомплектованы части указанные в приложении №1 – нет

4.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate;

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2 – не выполненных работ нет

4.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3

5. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

принять объект в эксплуатацию

6. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:

Работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП

7. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта

8. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листов и пронумерованных приложений, всего 2 листов, был составлен:

Atez "25" октябрь 20 16 a. on пять exemplare
Сегодня в экземплярах

Comisia de receptie:

Приемочная комиссия

Presedinte

Ариути И. Т.

Председатель

Membri

1. Константинов

Члены

2. Крайтор В. С.

3. Карамия Н. А.

4. Курдюко С. П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

9. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« » 20 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea

Работа

TRANSMISA:

ПЕРЕДАЛ:

Лазарев С. В.
директор ООО

EXECUTANTUL:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

"Монтаж"

"25" октябрь 2016 г.

L.S.
M.P.

(semnatura /подпись)

PRIMITA

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL

ИНВЕСТИТОР:

"25" октябрь 2016 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 139

о закупке работ по ремонту выпускных групп
в детских дошкольных учреждениях №4, №6
в мун. Чадыр-Лунга

«10» августа 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras №24 от 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 от 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММII № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по ремонту выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45453000-7

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 10 (десять) дней с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по ремонту групп, представляющих, предмет настоящего договора составляет: **379 921,00 леев (триста семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один лей, 00 бань). Включая НДС: 63 320 лей 00 бань.** *ЕСО 31120*

4.2. Оплата производится следующим образом: первый транш 362 326,00 (триста шестьдесят две тысячи триста двадцать шесть) лей осуществляется до 31.12.2018г. и второй транш оставшейся суммы договора осуществляется до 31.12.2019г.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

б) Генеральный подрядчик покинул договор;
с) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

д) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора, Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования, и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с. списки с количеством работ и оборудования, сметы оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня « 10 » августа 2018 года.

14.7. В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

«MONTAJ» SA

„БЕНЕФИЦИАР”

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Adresa:	мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1 079644451 0 291 2-37-29	Почтовый Адрес:	мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91 0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17
Tel./Fax:	irinanat59@mail.ru	Тел./Факс:	
Denumirea Băncii:	B.C. “ Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Название банка:	Министерство Финансов – Государственное Казначейство
Adresa Băncii:	мун. Чадыр – Лунга	Адрес банка:	
Cod Bancar:	AGRNMD2X781	Код банка:	TREZMD 2X
Cont de decontare:	MD83AG000000225123401240	Расчетный счет:	MD93TRPDAR20000001116700
Cod fiscal (IDNO):	1003611150806	Фиск. Код.	1007601004434
Cod fiscal:	4200410	НДС:	

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:



«БЕНЕФИЦИАР»:



Приложение №1
к договору № 139
от « 10 » августа 2018г.

Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)
	Лот - 3			
1.	Ремонт выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга (Код CPV: 45453000-7)	1 шт.	316 601,00	379 921,00
	ИТОГО			379 921,00

Подписи сторон:

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



[Handwritten signature]

«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



ОТЗЫВ

О выполнения работ по «Реконструкции перекрытия и крыши старого корпуса лица им.Мошкова»

Согласно договора работы велись коллективом АО «Монтаж». Работы выполнялись согласно проекта и требованиям строительных норм и правил, в соответствии с требованиями Закона качества в строительстве.

В ходе выполнения работ были выявлены дополнительные работы по «Реконструкции перекрытия и крыши», а так же непредвиденные работы – «Ремонт внутренних помещений здания». Администрацией лица были изысканы дополнительные средства для ремонта внутренних помещений, что позволило сдать объект в эксплуатацию вместе с основными работами в срок.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, все вопросы решались в рабочем порядке. Администрация лица очень благодарны коллективу АО «Монтаж», что учебный процесс не прерывался.



Директор Чатыр-Пунгского
теоретического лица имени Мошкова

Л.В.Терзинова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 5997 от 13.08.20

Код: ПКП-8.2.4
Рег. 2
Дата: 09.08.2019



CEMENT PORTLAND CU CALCARE
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
Certificat de conformață a performanței 11 A1445-19
CEM II / B-II 32,5 B ГОСТ 31108:2016
Сертификат соответствия №ГОСТ ПНР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	Сигнос №
<u>52</u>	<u>9</u>
<u>12/2 229</u>	<u>12/12 574</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SM GOST R 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	19,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	44,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,50
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Концеп схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	—	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,40
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	54,5 ± 8,98

Область применения: см. на обороте

Настоящий паспорт соответствует цементу, требованиям стандарта EN 197-1 и для цемента при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM-EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации NC01.DAC

Сертификат аккредитации № LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 5397 от 13.08.20

Код: ПКП-8.2.4
Рег. 2
Дата: 09.08.2019



CEMENT PORTLAND CEM I 42,5 R
SM SR EN 197-1:2014
Certificat de conformață a performanței 11 A1442-19
CEM I 42,5 B ГОСТ 31108:2003
Сертификат соответствия №ГОСТ ПНР.АО.41.27 10 57. 60229

Партия №	Сигнос №
<u>21</u>	<u>2</u>
<u>12/2 220</u>	<u>12/12 574</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SM GOST R 51795	0-5	3,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 20	28,0
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 42,5 \leq 62,5$ МПа	62,5
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	30,0
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 60	170
Концеп схватывания	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744.2008	—	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 5	3,8
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	≤ 5	0,37
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	$\leq 4,0$	2,55
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	$\leq 0,10$	0,0060
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	49,2 ± 6,14

Область применения: подготовка бетона, растворов, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Настоящий паспорт соответствует цементу, требованиям стандарта EN 197-1 и для цемента при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM-EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации NC01.DAC

Сертификат аккредитации № LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008972-18

Data emiterii: 20 decembrie 2018

Valabil până la: 20 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, marca ROCLAIT, TEHNO, în sortiment;
fabricate conform cerințelor pentru produs stabilite, conform Anexei-42 poziții.

Codul NM MD
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 9573-2014 pct. 3.7 tab.3, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНО",
raionul Vostocinîi Promuzel, 21, const. 58, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
6230051360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/4 din 19.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 350 din 13.12.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 1147, 1147/1 din 17.12.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод ТЕХНО", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica Moldova. Contract de prestări servicii Nr.1002/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



[Handwritten signature]

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *0024225902* 16.03.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 - Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA
MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
10	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	27.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.4
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	2.92
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.28
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	144
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

0024225902

25,6

Manager Calitate



Evgheni Ignatenco



Pentru price detalii si asistentă tehnică apelati serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

L A member of
LafargeHolcim

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 16 A008518-18

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до 26 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные с логотипом "SWEETONDALE",
согласно приложению -2(две) позиции.

Производство изделий согласно: ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013,
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005.2015.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.
SM EN 13162+A1 2016; RNI 06-5.3.35-2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код NM/MD
6806

КОПИЯ
ВЕРНА
OC "CertMatCon"

Код страны
UA

Код ОКПО
354939023018

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC", Протоколы испытаний № 231/07/606/N-1, 231/07/608/N-3, 231/07/609/N-4 и 231/07/610/N-5 от 18.04.2008 выданные COBR PIN, NB № 1486, Katowice, Польша.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель ОС



[Signature]

Пуха И



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md
Подделка сертификатов преследуется по закону

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“

Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия

№ ОСрг - 049 11 A008518-18 от:

26 июня 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип изделия
1	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем "ТЕХНО"	ТЕХНОФАС ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТЕДЖ, ТЕХНОФАС ОПТИМА.
2	Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО"	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н30, ТЕХНОРУФ Н40, ТЕХНОРУФ В50, ТЕХНОРУФ В60, ТЕХНОРУФ В70, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОРУФ 45, ТЕХНОРУФ 50, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ С, ТЕХНОАКУСТИК.



КОПИЯ
ВЕРНА
ОС "CertMatCon"

Seria B № 000614



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPF-074-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

**Jgheaburi de streșină cu pereți frontali rigidizați cu bordaj și burlane
pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice**

*Utilizare: Colectarea și evacuarea apei pluviale, a zăpezii topite sau a apei cu gheață
de pe o clădire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul clădirii*

Produs de:

ESPLAN-LUX S.R.L.,

str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea
inițială a controlului producției în fabrică și de verificare continuă a constantei performanței la
producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului

SM SR EN 612:2011

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024,
atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare și condițiile de producție în fabrică nu sunt
modificate esențial. Schema de certificare aplicabilă: 4, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023

Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-073-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,

str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția
inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind
evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și
condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md



SM EN ISO 9001 17065:2017
OCpr-049

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ A PRODUSULUI

Numărul: CPP-003-2020

conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

PRODUSE FABRICATE DIN POLISTIREN EXPANDAT

EPS 50, EPS 70, EPS 100

tip: EPS-DAMALIO, marca comercială DAMALIO

Fabricat de:

DAMALIO SRL, s. Suruceni, rn. Ialoveni, Republica Moldova.

Fabricat la punctul de lucru: mun. Chișinău, str. Transnistriei, 5/1.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA.1 a standardului:

SM EN 13163+A2:2017

În conformitate cu sitemul 1 pentru performanțele stabilite în prezentul certificat sunt aplicate și că controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat pentru a asigura constanța performanței produsului pentru construcții.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 27.02.2020 și va rămâne valabil până la data de 26.02.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002598-19

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil până 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plastere de marmura, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment,
conform anexei 4 pozitii.

Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 5,9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).

Ordin Nr.381 din 31.07.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 10 din 08.07.2019, eliberat de LI din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare





ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File
1 1


Nr. OCpr - 001 11 A002598-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	1. TINK STRUKTURAT (NIC, TINA) tencuială decorativă cu adaos siliconic 2. 31-SILICON REIBEPUTZ 20 tencuială decorativa pe bază siliconică 3. 32-SILICON KRATZPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică 4. 33-QUARZ SYSTEM Mozaic de cuarț

nr. RO 002106



Conducătorul organismului de certificare

[Signature]



Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002620-19

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil până 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment,
conform anexei 13 pozitii.

Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).

Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 8,9 din 08.07.2019, eliberate de LÎ din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare





OCpr-001

Fila File

1 1

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE




Nr. OCpr - 001 11 A002620-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	1. SUPRATON grund 2. SUPRATON EXTRA grund universal 3. TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă 4. SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic 5. SUPRATON AKWA grund hipoalergic 6. BETOHGPUHT grund cu nisip de cuarț 7. BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante 8. GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț 9. 11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă 10. 12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț 11. GHIDROIZOL grund hidroizolant 12. AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc” 13. ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”



Conducătorul organismului de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



ROMÂNIA

**MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII
ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

AVIZ TEHNIC

În baza procesului verbal nr. 1-201, din data de 05.06.2020 al Comisiei de avizare nr. 1 a agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 001SI-04/108-2020, elaborat de INCD URBAN INCERC SUCURSALA IAȘI, pentru ADEZIVI ANSWERGLOB PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE, al cărui producător este GENERAL BUILDING SRL, Mun. Chișinău, Republica Moldova.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de 05.06.2022 și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „condiții” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de 05.06.2023, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Gheorghe PĂSAT



Șef Secretariat Tehnic al CTPC

Gheorghe HAȘCĂU



MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Agreement Tehnic

001SI-04/108-2020

ADEZIVI ANSWERGLOB PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE
ADHESIVES ANSWERGLOB FOR THERMAL INSULATION SYSTEMS
ADHÉSIFS ANSWERGLOB POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE
KLEBSTOFFE ANSWERGLOB FÜR WÄRMEDÄMMSYSTEME

Cod categorie: nr. 25 - Adezivi utilizati in constructii

PRODUCĂTOR:

GENERAL BUILDING SRL, Republica Moldova
Mun. Chișinău, strada Bucuriei 18
Tel: +373 22 00 11 00 mob. +373 69 81 44 47

TITULAR:

RODEN BUILDER SRL, jud. Iasi
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, strada Magnoliei,
Nr. 33, cam.1
Tel: +37379170354

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC:

**URBAN
INCD
INCERC**

**INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII,
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ, URBAN - INCERC
SUCURSALA IAȘI**

700 048 - Iași, Str. Prof. Anton Șesan nr. 37, Tel./Fax.: +40 232 250 769, +40 232 254 471

**GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale,
tencuieli, placaje și pardoseli**

Prezentul Agreement tehnic este valabil până la data de 05.06.2023 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al
Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate.



Tabelul nr.1

Nr.	Caracteristică	UM	Metodă de încercare	Valoare de referință	Valoare măsurată	Unitatea executantă
Mortar Adeziv pentru lipirea placilor din polistiren - Answerglob POLISTIREN						
1	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 - 12:2016	≥0.5	0,73 Cedarea coeziunii în strat mortar	INCĐ URBAN – INCERC Sucursala Iasi
2	Aderența la polistiren	N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥0.08	0.091 rupere în polistiren	
Mortar Adeziv pentru lipirea placilor din vată minerală - Answerglob VATĂ MINERALĂ						
1	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 - 12:2016	≥ 0.5	0.75 Cedarea coeziunii în strat mortar	INCĐ URBAN – INCERC Sucursala Iasi
2	Aderența la vată minerală	N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥ 0.08	0.085 rupere în MW	
Mortar Adeziv pentru lucrări de lipire, armare și șpăcluire - Answerglob THERMO UNIVERSAL						
1	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 - 12:2016	≥ 0.5	0,71 Cedarea coeziunii în strat mortar	INCĐ URBAN – INCERC Sucursala Iasi
2	Aderența la polistiren	N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥0.08	0.082 rupere în polistiren	
3	Aderența la vată minerală	N/mm ²	SR EN 13494:2020	≥0.08	0.081 rupere în MW	
4	Rezistența la penetrare	N	SR EN 13498:2004	>200N PE200 >500N PE500	419 (compozit cu polistiren) 386 (compozit cu vată minerală)	
5	Rezistența la impact	-	SR EN 13497:2019	- fara deteriorari la 2J - fara deteriorari la 10J	- fara deteriorari la 2J -- fara deteriorari la 10J	

4. Anexe

- Extrase din procesul verbal al ședinței de deliberare a Grupei Specializate nr. 4
- Grupe specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli - din cadrul INCĐ URBAN-INCERC - Sucursala Iași, alcătuită din următorii specialiști:

- c.s. III dr. fiz. Monica Cherecheș – Presedinte, Raportor
- c.s. III dr. ing. Adrian - Alexandru Ciobanu
- c.s. III ing. Ionel Pușcașu
- a.c.s. ing. Florina Filip

s-a întrunit la data de 19.05.2020 în ședință de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 214 din 19.05.2020, pentru a analiza cererea, documentația tehnică a agrementului tehnic 001SI-04/108-2020 și rezultatele testelor de laborator ale Adezivi ANSWERGLOB pentru sisteme termoizolante, fabricate de firma **GENERAL BUILDING SRL**, Republica Moldova, a stabilit următoarele:


- Domeniul de utilizare în construcții a produselor adezivi ANSWERGLOB pentru sisteme termoizolante
- Agrement tehnic nr. 001SI-04/108-2020

de tip POLISTIREN, VATĂ MINERALĂ, THERMO UNIVERSAL, fabricate de firma GENERAL BUILDING SRL, Republica Moldova este cel menționat la pct. 2.1, fiind necesar ca prin punerea în operă a produselor care se face în condițiile specificate în agrement la pct. 2.2.4 și 2.3.4 să fie respectate și cele prevăzute în documentația tehnică de execuție a producătorului.

- În urma parcurgerii etapelor de verificare desfășurate "in situ" se va face urmărirea comportării în exploatare a produselor puse în operă, sub acțiunea sarcinilor generate de factorii de mediu exterior (vânt, temperatură, precipitații, variații bruște de temperatură, etc.) și a celor rezultate din exploatarea curentă, atestându-se conformitatea cu specificațiile agrementului tehnic.
- Prelungirea termenului de valabilitate, după data de **05.06.2023**, se va face în funcție de rezultatele verificărilor privind calitatea și comportarea în exploatare a produselor la construcții realizate de solicitant în condițiile climatice specifice României. În cazul neprelungirii valabilității agrementul tehnic se anulează de la sine.
- Propune aprobarea de către CTPC București a agrementului tehnic **001SI-04/108-2020 – Adezivi ANSWERGLOB pentru sisteme termoizolante de tip POLISTIREN, VATĂ MINERALĂ, THERMO UNIVERSAL**, fabricate de firma GENERAL BUILDING SRL, Republica Moldova cu termen de valabilitate de trei ani.


ANEXA 1. Principalele tipuri de Adezivi ANSWERGLOB pentru sisteme termoizolante

Fig. 1 – ANSWERGLOB POLISTIREN




Notă: Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren

Fig. 2 – ANSWERGLOB VATĂ MINERALĂ



Notă: Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor din vată minerală

Fig. 3 – ANSWERGLOB THERMO UNIVERSAL



Notă: Mortar adeziv pentru spăcluirea și armarea suprafețelor termoizolante

- Dosarul tehnic al agrementului tehnic 001SI-04/108-2020 conținând 27 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 4
c. s. III dr. fiz. Monica Cherecheș

- Membrii grupei specializate nr. 4 – Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli - din cadrul INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Iași, sunt:

- c. s. III dr. ing. Adrian Alexandru Ciohanu
- c.s. III ing. Ionel Pușcașu
- a.c.s. ing. Florina Filip

[Handwritten signatures]

