

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații
2. Numărul și data contractului 08 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Acad. Adm. Publică
4. Adresa beneficiarului Chişinău st. Galoveni 100
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 816500 51000
b) finală
(la data finalizării contractului) 816500 51000

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 60 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 08.09.2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.2018

Semnat: Stratulot

Nume: Stratulot

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Stratulot



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Schimbarea ferestrelor și ușilor
2. Numărul și data contractului Nr 11 din 12.07.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”
4. Adresa beneficiarului Chisinau st. Hristo-Bolev 9/2
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>119788,17 lei</u>	<u>7046,36</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>119788,17 lei</u>	<u>7046,36</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 27.08.2017

Semnat: Stratulat

Nume: Stratulat V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Reacons - STR " SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Geamuri și uși p/4 reanimare
2. Numărul și data contractului 17/03961-1 06 decembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului OMSP Institut de Cardiologie
4. Adresa beneficiarului Chișinău N. Testimiteanu 2911
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>115392,44</u>	<u>4210</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>115392,44</u>	<u>4210</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____
30 zile

b) efectiv realizată _____
8 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 17/03961 14.12.17

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.18
Semnat: Stratulat.
Nume: STR. Stratulat
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: Resacons - STR "SRZ"



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Tramplărie PVC p/4 Regiment
2. Numărul și data contractului 14/1055 08 decembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Regiment de rachete antiaeri
4. Adresa beneficiarului Durlești N. Testimițanu
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>221 220,98</u>	<u>13826</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>221 220,98</u>	<u>13826</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 18 zile
b) efectiv realizată 12 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 14/1055 08.12.17

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.2018
Semnat: Stratulat
Nume: Stratulat
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: Rosecons - SIA

