

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de constructie al Centrului de Oficii de pe str. M. Kogălniceanu 2A**
2. Numărul și data contractului: **14/03 din 15 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Bears Group”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, Str. Miron Costin 11/2**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului (la data semnării contractului) **73.995.683,16 (saptezeci si trei milioane noua sute nouazeci si cinci mii sase sute optzeci si trei) lei inclusiv TVA sau 3.609.545.52 (trei milioane sase sute noua mii cinci sute patruzeci si cinci) euro inclusiv TVA**
Executat: 53.723.030 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **48 luni luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **în derulare**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor General v-a executa urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- 1.Lucrari de terasament, montarea pilonilor forati H-16 m perna de fudatie din beton armat H=900mm) - au fost executate**
- 2.Structura de rezistenta a cladirii S+P+ 8 - structura de rezistenta din beton armat**
- 3. Lucrari de zidarie – caramida, Blocuri BCA**
- 4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare ,**
- 5. Fasade cortina SHUCCO, timplarie din aluminiu**
- 4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare 11 etaje,**
- 5. Fasade finisate cu piatra natural Travertin, elemente decorative, finisaj interior, retele ingineresti interioare si exterioare**
- 6. Lucrari de finisare interioara - - (montarea peretilor despartitori din gipscarton, termoizolare si sapa din mortar la pardoseli, finisarea pardoselilor cu gresie , mocheta, finisarea peretilor interiori cu tencuiala , glet, vopsitorii , montarea tavanului tip “ARMSTRONG” ,**
- 7.Lucrari ingineresti interioare si exterioare – apeduct, gaz , canalizare, conectarea la energia , incalzire, conditionare, incalzire, conditionare, incalzire, casangerie**
- 8. Amenajarea teritoriului**
- 9. Toate lucrarile de constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE” inclusiv Darea in exploatare a obiectivului dat.**

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Constructia Complexului locativ 2S+P+7+M cu parcare subterana supraetajata Clasa Premium „Bernadazzi – Residence ” din str Bernardati-Pircalab**
2. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „ Leiria-Tur”**
3. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.V.Pircalab,63
4. Țara: **Moldova**
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
6. Valoarea contractului **86 435 678 (optzeci si sase milioane patru sute treizeci si cinci mii sase sute saptezeci si opt) lei inclusiv TVA sau 4.115.984,66 (patru milioane una suta cincisprezece mii noua sute optzeci si patru) euro inclusiv TVA**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat litigii
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 27 luni
 - c) efectiv realizată 27 luni
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea **lucrărilor №341 din 20.12.2017**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**.

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor General au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

1. Structura de rezistenta din beton armat (parcare supraetajata in 2 nivele sub tot complexul, perna de fundatie 1400mm . Piloni forati pentru consolidarea gropii de fundatie 123bucati a cite 13 m)
2. Structura de rezistenta a complexului din beton armat 2S+ P+8+ M (complex locativ din 3 blocuri locative)
3. Lucrari de zidarie – caramida, BCA
4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare 11 etaje,
 10. Timplarie din PVC (ferestre + vitralii la nivel de parter,fasade finisate cu piatra natural Travertin, elemente decorative, finisaj interior, retele ingineresti interioare si exterioare
 11. Lucrari de finisare interioara - - (montarea peretilor despartitori din gipscarton, termoizolare si sapa din mortar la pardoseli, finisarea pardoselilor cu gresie , mocheta, finisarea peretilor interiori cu tencuiala , glet, vopsitorii , montarea tavanului tip “ARMSTRONG” ,
 12. Sistema Zubadan, conditionare, incalzire,
 13. Lucrari ingineresti interioare si exterioare – apeduct, gaz , canalizare, conectarea la energia , incalzire, centrale termiceelectrica
14. Amenajarea teritoriului

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - **Restaurarea și reconstrucția sediului „Dadianu” al Muzeului Național de Artă al Moldovei – inclusiv restaurarea fașadei și elementelor arhitecturale interioare și exterioare**
2. Numărul și data contractului - **Contract de Antrepriza №1 din data de 06.10.2005**
3. Denumirea/numele beneficiarului - **Muzeul Național de Artă al RM**
4. Adresa beneficiarului- **mun.Chisinau, str.31 august 1989, №115_**
5. Țara- **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **36.661.268 lei (inclusiv TVA) sau 2.909.624 dolari SUA**
b) finală
(la data finalizării contractului) - **36.661.268 lei (inclusiv TVA) sau 2.909.624 dolari SUA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Pe parcursul executării contractului litigii nu au fost.**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
d) Contractată - **36 luni calendaristice**
e) efectiv realizată - **contractul finalizat în octombrie 2016.**
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Lipsa finanțării din partea Bugetului Național**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **nu este dat în exploatare deoarece s-a finalizat doar Trasa I . Obiectivul va fi dat în exploatare după finalizarea integrală.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- **nu este finisat**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cladirii amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 73 – inclusiv restaurarea fasadei si elementelor arhitecturale**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr. 31/37/18 din 06.06.2018; Contract nr.31/51/18 din 08.11.2018; Contract nr. 31/56/18 din 20.11.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Procuratura Generala a Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Mitropolit Banulescu Bodoni 26**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractelor: **27 221 551,51 (douazeci si sapte milioane doua sute douazeci si unu mii cinci sute cincizeci si unu) lei 54 bani inclusiv TVA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată 5 **luni**
h) efectiv realizată 5 **luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea **lucrărilor din 21.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**.

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor General au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- 1. Lucrari de demolare**
- 2. Lucrari de constructie**
- 3. Lucrari de apeduct si canalizare**
- 4. Reparatia sistemului de incalzire si conditionare**
- 5. Echipament electric de forta si iluminat**
- 6. Retele curenti slabi**
- 7. Lucrari de reabilitare fatada**

Toate lucrarile de demolare, constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii complete de construcții, prestate la obiectivele din Grupul 2 din Moldova al programului “A Doua Linie de Apărare”, situate la punctele de trecere a frontierei de la Leuseni, Otaci, Basarabeasca, Etulia, Vulcanesti si Mirnoe**

2. Numărul și data contractului: **URSFS37665 din 06.06.2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **URS federal Services International, Inc. (USA)**

4. Adresa beneficiarului: **1500 3rd West Street, Suite 200, Cleveland, Ohio, 44113-1406 USA**

5. Țara: **USA**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____	1 262 828,00
b) finală (la data finalizării contractului)	_____	1 262 828,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată **6 luni**

j) efectiv realizată **6 luni**

k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.7 din 04.11.2016, nr.8 din 04.11.2016, nr.9 din 04.11.2016, nr. 10 din 04.11.2016, nr. 11 din 04.11.2016, nr. 12 din 04.11.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

La obiectul mentionat deficiente, vicii si obiectii nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Servicii complete de construcții, electrificare si curenti slabi prestate la obiectivele din Grupul 2 din Moldova al programului “A Doua Linie de Apărare”, situate la punctele de trecere a frontierei de la Leuseni, Otaci, Basarabeasca, Etulia, Vulcanesti si Mirnoe.

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția clădirii pentru birouri pe str. 31 August 1989, 127 cu executarea etajului de mansardă** (inclusiv lucrări de restaurare a fașadei clădirii și elementelor arhitecturale și a acoperișului)
2. Numărul și data contractului: **Договор подряда №03/П на кровельные работы din 11.04.2019 și Договор подряда №8П/09 din 04.09.2018**
- 3.
4. Denumirea/numele beneficiarului: **ICS "Bemol Retail" SRL**

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Moara Rosie 5/1
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractelor: **22 716 476,55 (douăzeci și două milioane șapte sute șaisprezece mii patru sute șaptezeci și șase) lei 55 bani inclusiv TVA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 14 **luni**
 - b) efectiv realizată 14 **luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.15 din 15.11.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt.**

La obiectivul dat de către compania noastră ca Antreprenor General au fost executate următoarele lucrări care confirmă experiența similară :

- Lucrări de demontare lucrări de terasament, fundații și coloane din beton armat, întărirea peretilor, centura antiseismică, scara monolită, planșuri din beton armat monolit, montarea ascensoarelor – inclusiv lucrări de consolidare, zidărie, construcții metalice, executarea acoperișului, lucrări de finisare interioară - pereți din gipscarton, pardoseli din gresie , parchet laminat, gletuire și vopsitorii, **lucrări de reconstituire (restaurare) a fașadelor clădirii**, amenajarea teritoriului aferent construcției, rețele ingineresti interioare și exterioare: lucrări electrice interioare ce țin de iluminatul interior și de forță, sisteme de ventilație și condiționare, apeduct (apă rece și caldă), sistemul antiincendiu, canalizare, centrala termică (casangerie), curenti slabi, rețele de gaz exterior și interior.

Toate lucrările de demolare, construcție, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Imobilului, în vederea amplasării unui complex multifuncțional (oficii, showroom) din str. S. Lazo, nr. cadastral 01005190039.01” mun. Chisinau cu rețelele ingineresti exterioare și interioare, amenajarea teritoriului**
 2. Numărul și data contractului: **Договор подряда №02/03 на Реконструкцию строительство офисного центра от 05.03.2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM”AMIR”SRL**
 4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Moara Rosie 5/1
 5. Țara: **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
 7. Valoarea contractului: **28 059 603 (douazeci și opt milioane cincizeci și noua mii șase sute trei) lei inclusiv TVA**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform graficului
 - b) efectiv realizată în derulare
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **contract finalizat.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **contract în derulare.** – **Act de receptivitate a construcțiilor și instalațiilor N1 din 01.08.2020**
- La obiectivul dat de către compania noastră ca Antreprenor General au fost executate următoarele lucrări care confirmă experiența similară :***

- Lucrări de demontare lucrări de terasament, întărirea peretilor, montarea ascensoarelor – inclusiv lucrări de consolidare, zidarie, construcții metalice, executarea acoperisului, lucrări de finisare interioară - pereți din gipscarton, lucrări de fașadă clădirii – Fașadă cortina din aluminiu (SHUEECO) , amenajarea teritoriului aferent construcției, rețele ingineresti interioare și exterioare: lucrări electrice interioare ce țin de iluminatul interior și de forță, sisteme de ventilație și condiționare, apeduct (apa rece și caldă), sistemul antiincendiu, canalizare, centrala termică (casangerie), curenți slabi.

Toate lucrările de demolare, construcție, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de constructii la obiectul: Frigider pentru pastrarea productiei agricole si legumelor cu sala de sortare situate in mun. Chisinau, com. Gratiesti, extravilan, R6 Chisinau-Orhei-Balti nr. Cadastral a terenului 0155202.376, Beneficiar final "Europlant" SRL**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr. 4/A din 07.05.2018**
15. Denumirea/numele beneficiarului: **SC"SEBECA Engineering"SRL**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, com. Togatin, str. Pacii 25
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului: **20.832.226 (douazeci milioane opt sute treizeci si doua mii doua sute douazeci si sase) lei 19 bani inclusiv TVA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform graficului
 - b) efectiv realizată 29.03.2019
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **nr.1 din 29.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

1. Lucrari de terasament
2. Lucrari de consolidare a terenului
3. Lucrari de executie a structurii de rezistenta a cladirii
4. Lucrari de montare a structurii metalice a frigiderului si salii de sortare
5. Lucrari de zidarie
6. Podele industriale
7. Fasade Cortina din aluminiu , Sistema ALUTEC CW-50, producator Belorusia, Timplarie din PVC
8. Finisaj interior
9. Retele ingineresti interioare si exterioare (apa, canalizare, ventilare, conditionare)
10. Retele electrice interioare si exterioare, curenti slabi.
11. Drumurile de acces – inclusiv asfaltarea
12. Amenajarea teritoriul aferent

Toate lucrarile de constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL"Eurostil Construct"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de constructii la obiectele 1,6 si 10 pentru investitia "Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova conform documentului contractului**
2. Numărul și data contractului: **Contract de prestari servicii nr. 1/LOT7/20.09.2019**
 1. Denumirea/numele beneficiarului: **"ACI CLUJ"SA**
4. Adresa beneficiarului: or. Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 70, Romania, Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Prestator de Servicii**
7. Valoarea contractului: **72.921.583 (sapte zeci si doua milioane noua sute douazeci si una mii cinci sute optzecis sit rei) lei inclusiv TVA**

Executat 72.921.583 (sapte zeci si doua milioane noua sute douazeci si una mii cinci sute optzecis sit rei) lei inclusiv TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 01.08.2019 – 30.08.2020
 - b) efectiv realizată in derulare
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **Proces Verbal de receptie la Terminarea lucrarilor N2 din 27.07.2020, Proces Verbal de receptie la Terminarea lucrarilor N4923 din 30.07.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- 1. Lucrari de terasament**
- 2. Structura de rezistenta din beton armat a cladirii**
- 3. Constructii metalice**
- 4. Lucrari de fatade, vitralii, timplarii.**
- 5. Ventilare si conditionare**
- 6. Incalzire, centrala termica**
- 7. Electrice**
- 8. Sisteme de apeduct si canalizare, ape pluviale**

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie capitala a “Centrul Comercial Multifunctional S(existent)+P+2E din contul reconstruirii imobilului lit. (01) B si demolarea incaperilor private din str. Cantemir, 6, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **ДОГОВОР ПОДРЯДА №01/П din 15.02.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM”RICOSTAN”SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, bd. Cantemir 6**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului: **26.741.035 (douazeci si sase milioane sapte sute patruzeci si unu mii treizeci si cinci) lei 38 bani inclusiv TVA**
Executat: 26.741.035,38 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 19
 - b) efectiv realizată 19
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **20.11.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

1. **Lucrari de terasament**
2. **Structura de rezistenta din beton armat a cladirii**
3. **Constructii metalice**
4. **Lucrari de fatade, vitralii, timplarii.**
5. **Ventilare si conditionare**
6. **Incalzire, centrala termica**
7. **Electrice**
8. **Sisteme de apeduct si canalizare, ape pluviale**

Toate lucrarile de constructie, montaj, ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de constructie-montaj la obiectul „ Complexul locativ din str. Ciocirlia 19”**
2. Numărul și data contractului: **ДОГОВОР ПОДРЯДА №12/G din 03.11.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **”Moldconstruct Service”SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului: **21.450.678 (douazeci si unu milioane patru sute cincizeci mii sase sute saptezeci si opt) lei 00 bani inclusiv TVA**
Executat: 14.307.342 (paisprezece milioane trei sute sapte mii trei sute patruzeci si doi) lei 03 bani inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **37**
 - b) efectiv realizată **27**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **nr.01/18 din 28.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

1. **Lucrari de terasament**
2. **Structura de rezistenta din beton armat a cladirii**
3. **Lucrari de zidarie**
4. **Finisaj interior**
5. **Constructii metalice**
6. **Lucrari de fatade, vitralii, timplarii.**
7. **Ventilare si conditionare**
8. **Incalzire, centrala termica**
9. **Electrice interioare si exterioare, curenti slabi**
10. **Sisteme de apeduct si canalizare, ape pluviale**
11. **Amenajarea teritoriului**
12. **Drumurile de acces, inclusive asfaltarea**

Toate lucrarile de constructie, montaj, ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de constructie la obiectul: Lucrari de reconstrucție a incaperilor interioare a Hipermarketului de Analize Medicale "Alfa Diagnostica" pe adresele din Chisinau: str. Testimiteanu 21; str. Decebal 72/6; bd. Mircea cel Batrin 3/2 si Laboratorul bacteriologic din str. Mitr. Gurie Grosu 17**
 2. Numărul și data contractului: **Contract №9/P din 03.08.2016**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **"Alfa Diagnostica" SRL**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu 17
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului: **16.280.350 lei**
Executat: 15.750.250 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **n-au existat litigii** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ **9** _____
- b) efectiv realizată _____ **9** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **nr.01 din 25.04.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**.

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- Lucrari de demolare a incaperilor existente
- Lucrari de finisare interioara pentru spatiile de laborator si oficii – montarea peretilor despartitori din gispocarton, lucrari de zidarie, tencuieli, finisare peretilor si vopsitorii, elemente decorative, tavane suspendate, pardoseli din faianta, linoleum si mocheta speciale, lucrari de finisare pereti, fabricarea si montarea vitraliilor.
- Lucrari de reparative exterioara a pavajului
- Lucrari de reparative a acoperisului
- Lucrari ingineresti interioare – apeduct, canalizare, ventilare, conditionare, incalzire
- Montarea utilajului special si tehnologic

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reconstrucție a încăperilor situate pe adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 82, bloc 5 sub BANCA de Tesuturi și Celule.**
2. Numărul și data contractului: **Contract №4/A din 17.05.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"Alfa Biobank" SRL**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mitruț Gurie Grosu 1
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului: **3.850.230 lei**
Executat: 3.760.230 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9
 - b) efectiv realizată 9
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **Autorizație nr.1097 din 30.09.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu este cazul.**

La obiectivul dat de către compania noastră ca Antreprenor au fost executate următoarele lucrări care confirmă experiența similară :

- Lucrări de demolare a încăperilor existente
- Lucrări de finisare interioară pentru spațiile de laborator și birouri – montarea peretilor despartitori din gipsocarton, lucrări de zidărie, tencuieli, finisare peretilor și vopsitorii, elemente decorative, tavane suspendate, pardoseli din faianță, linoleum și mocheta specială, lucrări de finisare pereti, fabricarea și montarea vitraliilor.
- Lucrări de reparație exterioară a pavajului
- Lucrări de reparație a acoperisului
- Lucrări ingineresti interioare – apeduct, canalizare, ventilare, condiționare, încălzire, lucrări electrice interioare și curenti slabi
- Montarea utilajului special și tehnologic
- Montarea vitraliilor și ferestrelor din aluminiu

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct"**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Works Contract For European Union External Actions nr. 09-6/MD84985/B6-01 Project The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SNURD) operating infrastructure. Construction and commissioning of the Emergency Care Unit of the Institute of Emergency Medicines** **situat pe adresa: mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, 1.**
2. Numărul și data contractului: **Contract №09-6 / B6 - 01 din 01.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Public Medical-Sanitary Institution of Emergency Medicine**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Toma Ciorba 1**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului: **39.084.338,50 lei**

Executat: 10 540 244,45 lei MDL fara TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- c) contractată 15
- d) efectiv realizată 8

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **contract in derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu este cazul.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor sunt executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- Lucrari de demolare a incaperilor existente
- Lucrari de finisare interioara – montarea peretilor despartitori din gispocarton, lucrari de zidarie, tencuieli, finisare peretilor si vopsitorii, elemente decorative, tavane suspendate, pardoseli din faianta, linoleum si mocheta speciale, lucrari de finisare pereti, fabricarea si montarea vitraliilor.
- Lucrari de reparatie exterioara, amenajarea teritorului
- Lucrari de acoperis
- Lucrari ingineresti interioare – apeduct, canalizare, ventilare, conditionare, incalzire, lucrari electrice interioare si curenti slabi
- Montarea utilajului special si tehnologic
- Montarea vitraliilor si ferestrelor din aluminiu

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari privind reconstructia Blocului operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta. situat pe adresa: mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, 1.**
2. Numărul și data contractului: **Contract №557 din 19.10.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Public Medical-Sanitary Institution of Emergency Medicine**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Toma Ciorba 1
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului: **101.014.438,00 lei**

Executat: 8.888.183 lei MDL inclusiv TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au existat litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- e) contractată 36
- f) efectiv realizată 6

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: **contract in derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu este cazul.**

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor sunt executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- Lucrari de demolare a incaperilor existente
- Lucrari de finisare interioara – montarea peretilor despartitori din gispocarton, lucrari de zidarie, tencuieli, finisare peretilor si vopsitorii, elemente decorative, tavane suspendate, pardoseli din faianta, linoleum si mocheta speciale, lucrari de finisare pereti, fabricarea si montarea vitraliilor.
- Lucrari de reparatie exterioara, amenajarea teritorului
- Lucrari de acoperis
- Lucrari ingineresti interioare – apeduct, canalizare, ventilare, conditionare, incalzire, lucrari electrice interioare si curenti slabi
- Montarea utilajului special si tehnologic
- Pereti modulari in salile de operatie
- Montarea vitraliilor si ferestrelor din aluminiu

Data completării: **10.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct**