

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Penitenciarul nr.7 Rusca, satul Rusca, raionul Hîncești

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului / invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1655384942678](#) din 16/06/2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "[Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul nr.7 - Rusca, etapa II \(îngrădirile interioare\), repetat](#)", noi **Sigma VenMer SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant / candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Penitenciarul nr.7 Rusca, satul Rusca, raionul Hîncești  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:**

**Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul nr.7 - Rusca, etapa II (îngrădirile interioare), rep  
etat**

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_ Licitatie deschisă \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_ 60 (șaizeci) \_ zile, respectiv până la data de \_\_14/ septembrie / 2022\_\_ (ziua/luna/anul), și  
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării \_\_\_\_12.07.2022\_\_\_\_

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

Graficul de executare a lucrărilor anul 2022

| Nr | Denumirea lucrărilor                                | Durata de executare |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |                                                     |                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Lucrari de demolare                                 | 2 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Perimetrul interior de paza                         | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Constructii din beton armat                         | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Solutii arhitecturale                               | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Constructii din beton armat                         | 2 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Solutii arhitecturale                               | 4 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Alimentarea cu energie electrica 0,4kV              | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Iluminat electric exterior                          | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Alimentarea de siguranta cu energie electrica 0,4kV | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Sistema de paza automata                            | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Supraveghere video                                  | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Amenajarea teritoriului                             | 3 luni              |   |   |   |   |   |   |   |   |

Total termenul de executare a lucrărilor: 8  
luni

Director:

Veaceslav Cebotari

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului comercial de tip P din str.Independenței, 18/O or.Briceni**
2. Numărul și data contractului **nr.418 din 04.04.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **4 605 568,70 MDL**                      **280 335,06 USD**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **6 189 415,36 MDL**                      **365 843,61 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **6 luni**
  - b) efectiv realizată **6 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 05.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului **nr.5-A din 17.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                      în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **17 500 000,02 MDL**    **962 463,91 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **19 958 296,81 MDL**    **1 140 050,66 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **6,5 luni**

e) efectiv realizată **6,5 luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 03.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava**

2. Numărul și data contractului **nr.25/1 din 25.10.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**

4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                      în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **50 000 024,18 MDL**    **2 870 792,81 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **54 509 894,09 MDL**    **3 160 818,42 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **9 luni**

h) efectiv realizată **14 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_nr.1 din 29.12.2020\_**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **\_nu sunt\_**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **\_Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a\_**

2. Numărul și data contractului **\_nr.9/10 din 30.08.2019\_**

3. Denumirea/numele beneficiarului **\_”EUROPARC” SRL\_**

4. Adresa beneficiarului **\_Chișinău, str.Calea lesilor, \_**

5. Țara **\_Moldova\_**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **\_Antreprenor General\_**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **\_3 120 722,00 MDL\_                      \_175 026,47 USD\_**

b) finală

(la data finalizării contractului) **\_13 935 335,00 MDL \_                      \_787 752,11 USD\_**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **\_nu\_**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **\_22 luni\_**

k) efectiv realizată **\_22 luni\_**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_nr.1 din 14.06.2021\_**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **\_nu sunt\_**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **\_Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice ”Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E\_**

2. Numărul și data contractului **\_nr.198 din 13.09.2021\_**

3. Denumirea/numele beneficiarului **\_Primaria comunei Bacioi\_**

4. Adresa beneficiarului **\_s.Bacioi, str.Independentei 125, \_**

5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>10 019 408,80 MDL</u>                                  | <u>571 884,06 USD</u>                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>00,00 MDL</u>                                          | <u>00,00 USD</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 03 luni
- n) efectiv realizată în derulare
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.17 din 23.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Ciobanovca
4. Adresa beneficiarului r.Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>3 567 106,81 MDL</u>                                   | <u>197 514,21 USD</u>                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>00,00 MDL</u>                                          | <u>00,00 USD</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- p) contractată 90 zile lucratoare
- q) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30 noiembrie 2021

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 12.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                       | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                      | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | Depozit si Bloc de oficii din str.Durlești,4, or.Dumbrava                                                                                             | <b>Activ Imobil SRL</b> , Chișinău, str.Burebista,23                                  | Antreprenor general         | 54 509 894                                   | 12                                     | Nr.1 din 29.12.2020                                             |
| 2        | Reconstrucție cu extinderea obiectivului ne locativ din str. V. Belinski, 10a Chișinău                                                                | <b>Europarc SRL</b> , Chișinău, șos.Balcani, 4/2                                      | Antreprenor general         | 13 935 335                                   | 22                                     | Nr.1 din 14.06.2021                                             |
| 3        | Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E                 | <b>Primaria comunei Băcioi</b> , s. Băcioi, str. Independentei 125                    | Antreprenor general         | 10 019 408.80                                | 3                                      | finisat                                                         |
| 4        | Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi | <b>Primaria comunei Ciobanovca</b> , r. Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie | Antreprenor general         | 3 567 106.81                                 | 10                                     | finisat                                                         |
| 5        | Modernizarea Serviciilor Guvernamentale                                                                                                               | <b>Instituția Publica "Agenția de Guvernare Electronica"</b>                          | Antreprenor general         | 1 263 371.00                                 | 3                                      | finisat                                                         |
| 6        | Lucrări de construcție a terenului de sport                                                                                                           | <b>Primaria Borogani</b> r.Leova                                                      | Antreprenor general         | 1 950 609.97                                 | 12                                     | Nr.4 din 28.06.2022                                             |
| 7        | Lucrări de reconstrucție si reparație                                                                                                                 | <b>S.C. Asceri-Imobil SRL</b> Chișinău str.Petricani 31                               | Antreprenor general         | 1 208 521.09                                 | 4                                      | finisat                                                         |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.07.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Cebotari Veaceslav  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru**  
**îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U/M (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                    | 5                                        |
| 1       | Ciocan rotopercutor 800W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                    | 4                    |                                          |
| 2       | Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060                                                                                                                                                                                                                                   | buc                    | 3                    |                                          |
| 3       | Ferestrau circular 160mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                    | 4                    |                                          |
| 4       | Ferestrau circular KCS1519 Kamoto                                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 4                    |                                          |
| 5       | Ferestrau circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 3                    |                                          |
| 6       | Generator GV9569G0                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 1                    |                                          |
| 7       | Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 2                    |                                          |
| 8       | Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 3                    |                                          |
| 9       | Masina de taiat gresie electric 600W Verto                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 3                    |                                          |
| 10      | Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT                                                                                                                                                                                                                                    | buc                    | 5                    |                                          |
| 11      | Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT                                                                                                                                                                                                                                    | buc                    | 4                    |                                          |
| 12      | Polizor unghiular G23SW + G13SR3                                                                                                                                                                                                                                         | buc                    | 7                    |                                          |
| 13      | Polizor unghiular G23SWU + G13SR4                                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 6                    |                                          |
| 14      | Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 4                    |                                          |
| 15      | Masina de gaurit cu percutie DM20VNB                                                                                                                                                                                                                                     | buc                    | 2                    |                                          |
| 16      | Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 5                    |                                          |
| 17      | Masina de gaurit KED4510 Kamoto                                                                                                                                                                                                                                          | buc                    | 3                    |                                          |
| 18      | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 2                    |                                          |
| 19      | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 4                    |                                          |
| 20      | Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 4                    |                                          |
| 21      | Autoutilitara Ford Transit                                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 1                    |                                          |
| 22      | Automobil Dacia                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                    | 2                    |                                          |
| 23      | Mini excavator Lonking CDM 312                                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 1                    |                                          |
| 24      | Schele                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                     | 1000                 |                                          |
| 25      | Betoniera 180L BM180L concrete mixer                                                                                                                                                                                                                                     | buc                    | 4                    |                                          |
| 26      | Dreptar trapezoidal 200cm MPN                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 3                    |                                          |
| 27      | Dreptar trapezoidal 250cm MPN                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 5                    |                                          |
| 28      | Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 3                    |                                          |
| 29      | Perforator KW Trio din metal (70foi) negru                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 6                    |                                          |
| 30      | Telemetru lazer 30 m DeWalt                                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 2                    |                                          |
| 31      | Autoutilitara VW                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                    | 1                    |                                          |
| 32      | Autotransport muncitori VW                                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 1                    |                                          |
| 33      | Autoutilitara Mercedes-Benz                                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 1                    |                                          |
| 34      | Autoturism de serviciu Skoda                                                                                                                                                                                                                                             | buc                    | 1                    |                                          |
| 35      | Dispozitive electronic lazer nivele Hilti                                                                                                                                                                                                                                | buc                    | 1                    |                                          |
| 36      | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                    | 1                    |                                          |
| 37      | Mai Compactor                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 3                    |                                          |
| 38      | Vibro-Compactor                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                    | 1                    |                                          |
| 39      | Altele                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                    | 5                    |                                          |
| 40      | Buldoexcavator JCB 3CX                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                    |                      | 1                                        |

|              |                       |     |  |   |
|--------------|-----------------------|-----|--|---|
| <b>41</b>    | Kamaz 5511            | buc |  | 4 |
| <b>42</b>    | Cilindru compactor    | buc |  | 1 |
| <b>43</b>    | Mai compactor         | buc |  | 2 |
| <b>44</b>    | Vibro-compactor       | buc |  | 3 |
| <b>45</b>    | Mini excavator        | buc |  | 1 |
| <b>46</b>    | Excavator O&K RH 16,5 | buc |  | 1 |
| <b>47...</b> | altele                |     |  |   |

Data completării: 12.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                            | Studii de specialitate                                      | Vechimea în munca în specialitate (ani)                 | Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                             | Nr./data certificatului de atestare |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         | Arhitect șef                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                   |                                     |
|         | Inginer șef                                                                                                                                                                                                        | construcții industriale și civile                           | 40                                                      | Mall „Jambo”<br>-Mall „ Sun City” Mall „ Atrium ”<br>„Depozit cu bloc de oficii” 2020             | 2022-DȘ 1589                        |
|         | Diriginte de șantier                                                                                                                                                                                               | construcții industriale și civile                           | 33                                                      | Reparație maternității spitalului raional Orhei, Restaurarea Cetatii Soroca                       | 2021-DȘ 1322                        |
|         | Diriginte de santier                                                                                                                                                                                               | Instalații si rețele electrice                              | 7                                                       | Liceul Teoretic Grigore Vieru Bacioi, Gradinita din com.Ciobanovca                                | 2020-DLS 0369                       |
|         | Diriginte de santier                                                                                                                                                                                               | -construcții industriale și civile<br>- constructii rutiere | 36                                                      | Mall Atrium<br>Depozit cu bloc de oficii<br>Magazin Linella Anenii Noi<br>Magazin Linella Briceni | 2020-DȘ 1149                        |
|         | Inginer electrician                                                                                                                                                                                                | energetic                                                   | 20                                                      | Magazin Linella Anenii Noi 2019,„Depozit cu bloc de oficii” 2020                                  | 2018-DLS 0111                       |
|         | Specialiști<br>Tencuitor<br>instalator apa-canalizare<br>zidar<br>zugrav<br>dulgher<br>finisor<br>faiantar<br>electrician<br>instalator sisteme de incalzire<br>instalator sisteme de ventilare<br>si conditionare |                                                             | 8<br>6<br>7<br>11<br>9<br>13<br>8<br>7<br>10<br>12<br>1 |                                                                                                   |                                     |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: \_\_\_\_\_ **Cebotari Veaceslav** \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ **Administrator** \_\_\_\_\_  
Denumirea firmei \_\_\_\_\_ **"Sigma Venmer" SRL** \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: \_\_\_\_\_ **Cebotari Veaceslav** \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ **Administrator** \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii \_\_\_\_\_ **"Sigma Venmer" SRL** \_\_\_\_\_

**INFORMAȚII**  
**privind asocierea în vederea participării la procedura**  
**de atribuirea executării obiectivului de investiție**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) NU SUNT \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_ 12.07.2022 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Veaceslav Cebotari \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ Sigma VenMer SRL \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**NU ESTE**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\**

Către, \_\_\_\_\_ **Penitenciarul nr.7 Rusca, satul Rusca, raionul Hîncești** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul nr.7 - Rusca, etapa II (îngrădirile interioare),repetat ” **susținător terț financiar NU ESTE.**

Data completării, 12.07.2022

Terț susținător, -----  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/**  
**grupului de operatori economici**

**NU ESTE**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, Penitenciarul nr.7 Rusca, satul Rusca, raionul Hîncești  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea **contractului "Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul nr.7 - Rusca, etapa II (îngradirile interioare),repetat "** **sustinator tehnico-profesional NU ESTE.**

Data completării, 12.07.2022

Terț susținător, -----  
(semnătură autorizată)



din "07" mai 2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

**NU ESTE**

(denumirea)

### DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică \_\_\_\_\_ sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect \_\_\_\_\_ (*obiectul contractului*).

### LISTA

**privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate  
în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea  
contractului de achiziție publică**

| Nr.<br>crt. | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |              |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|             |                                       |                | Proprietate       | În<br>chirie |
|             |                                       |                |                   |              |
|             |                                       |                |                   |              |
|             |                                       |                |                   |              |
|             |                                       |                |                   |              |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Data completării, 12.07.2022

Terț susținător, **NU ESTE**  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**NU ESTE**

(denumirea)

### DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică \_\_\_\_\_ sunt reale.

### LISTA

**privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică**

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| _____                      |        |        |        |
| _____                      |        |        |        |
| _____                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai \_\_\_\_\_ (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Data completării, 12.07.2022

Terț susținător, **NU ESTE**  
(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1589/22 din 06.05.2022  
**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" S.R.L., IDNO 1007600018551 conform cererii nr. 4891/22 din 03.05.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                               | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                             |    | NU |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                  |    | NU |             |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |             |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice:<br>A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                        | DA |    | A<br>B<br>C |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          | DA |    | A           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A<br>D      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                             |    | NU |             |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.05.06 09:34:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion MORARU