

SRL Adrika

(denumirea operatorului economic)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **13 (treisprezece)**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 13 300 063,15 lei;
  - 1) Conform contractelor inițial semnate 13 300 063,15 lei;
  - 2) Final la data executării contractelor 13 300 063,15 lei;
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

**Lucrari de amenajare a spațiului verde situate in or. Chișinău ,sec. Rascani , str. N.Dimo, Beneficiar: pretura sector Rîșcani mun.Chișinău.**

**Lucrări de reconstrucție la Centrul de sănătate r.Călărăși, s.Pitușca. Beneficir: S.R.L. OMNICOM.**

**Lucrări de restabilire a betonului asfaltic mun.Chisinau com. Ciorescu. Beneficiar: S.R.L Viscomteh**

**Rețele termice. Beneficiar: Guvernul Republicii Moldova**

**Punct Temic. Beneficiar: Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor**

**Lucrări de reparații la partea constructivă PTC 3107 str.Studenților 6/1. Beneficiar: S.A.**

**TERMOELECTRICA**

**Lucrări de asfaltare pe str. Varșovia, mun.Chișinău. Beneficiar: S.R.L. LONIAL GROUP**

**Lucrări de finisare interioare „IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreștii Noi - Pitușca”. Beneficiar S.R.L.**

**OMNICOM**

**Lucrări de reparații la partea constructivă str. Iazului 9/1, ptc-3136. Beneficiar: S.A.**

**TERMOELECTRICA.**

**Lucrări de restabilire a betonului asfaltic mun.Chisinau str.Varșovia 6. Beneficiar: S.R.L**

**Viscomteh**

**Schimbarea conductelor antiincendiere (subterane) din metal pe altele din plastic. Beneficiar**

**S.A. TERMOELECTRICA.**

**Lucrări de reparații la clădirea PTC 3104, str. Andrei Doga 37/2. Beneficiar:**

**S.A.TERMOELECTRICA.**

**Reconstrucția rețelelor termice din str. A.Doga, Beneficiar: S.R.L. CAPILLATI**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **Antreprenor General – 5 756 298,98 lei**  
**Subcontractant – 7 543 764,17 lei**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au apărut

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 30

a) contractată – 60(saizeci)

b) efectiv realizată – 55(cinzeci si cinci)

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) - nu au apărut

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)nu au existat

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu au apărut

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 14 noiembrie 2021

Covaș Adrian-director

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate

SRL Adrika

să reprezinte operatorul economic



Semnătura, L.Ș.