

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL Vira Gas Pim	Rețele gazifera	200,0 mii lei	4,9%
2.	St. Alco Ruso 3H-42			
3.	SRL Proconimpex	Încălzirea, ventilația	160,0 mii lei	3,9%
4.	St. Albis-oara S&B	condiț. aerului, termomecanică		
	SRL Alid Alama	Semnalizare incendiu	56,0 mii lei	1,37%
	capetina 4	semnalizare poartă		

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:



Deut
Vicci Maria
director
SRL « Edif. - Constr »

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1008

Eliberat domnului (doamnei): **Curchin Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


7. Instalații de semnalizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **10 februarie 2015**

Valabil pînă la **10 februarie 2020**



M. V. Zolotcov

Anatolie ZOLOTCOV

Anatolie Zolotcov

Viceministru

ДОГОВОР № 8

г Кишинев

«_11_» октября 2018г.

SRL «Edif-Constr» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Vieru Maria, действующего на основании Устава с одной стороны и SRL «PROCONIMPEX» именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Popovici I. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Подрядчик» обязуется выполнить **сантехнические и монтажные работы** по объекту: «Lucrari generale de constructie la Morga(sectie anatomie) or.Criuleni .

- Sistema de incalzire;
- Ventilarea si conditionarea aerului;
- Tetmomecanica

2. ЦЕНА РАБОТ,

2.1. Цена работ устанавливается согласно прилагаемых смет.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Сумма договора составляет : - 160.000.00 lei

3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере:

- 16 000 лей (на материалы для газа по ГСН) .

3.3. Цены на монтажные работы являются постоянными и не подлежат никаким изменениям или регулированию, иначе как по предварительной письменной договорённости сторон. В стоимость СМР включена стоимость материалов, а в случае изменения цен на материалы согласовываются с «Заказчиком».

3.4. Стоимость дополнительного оборудования и материалов в случае изменения проекта, уточняется и согласовывается с «Заказчиком» по фактическим ценам на момент приобретения.

3.5. Окончательный расчет осуществляется по окончании работ на основании предоставленных «Заказчику» «Подрядчиком» актов выполненных работ.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ.

4.1. Выполнить все предусмотренные настоящим договором работы.

4.2. «Подрядчик» гарантирует качество работ соответствующее требованиям СНиП, а также департамента стандартов Метрологии и технического надзора РМ.

5. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ.

5.1. Обеспечить строительную готовность объекта конструкций до начала выполнения работ.

5.2. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» по настоящему договору работы, если нет претензий.

5.3. Обеспечить сохранность материалов «Подрядчика» на время проведения монтажных работ.



6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 6.1. Сроки проведения работ составляет 20 рабочих дней, после получения авансовой оплаты на расчетный счет и проектной документации.
- 6.2. Пуск газа осуществляется после 100% оплаты согласно Актов выполненных строительно-монтажных работ.

7. СПОРЫ.

- 7.1. Обе стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров связанных с выполнением настоящего договора.
- 7.2. Если стороны не придут к компромиссу путем переговоров, то возникшие споры и разногласия подлежат разрешению через Экономический суд РМ.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение сроков проведения работ по настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие обязательств непреодолимой силы.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.


- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, а заканчивается одновременно с завершением расчетов по нему и выполнением договорных обязательств с обеих сторон.
- 9.2. Любые дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, вступающими в силу только после их подписания обеими сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА:

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Proconimpex»
Chisinau, str. Albisoara, 82/8, of.304
c.f. 1003600084507

Директор SRL «Proconimpex»


ПОПОВИЦИ I.

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Edif-Constr»
mun.Chisinau, str.Trandafirilor 15 ap.180
c. f. 1004600041406

Директор SRL «Edif-Constr»


VIERU M.




ДОГОВОР № 7

г Кишинев

« 11 » октября 2018г.

SRL «Edif-Constr» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Vieru Maria, действующего на основании Устава с одной стороны и SRL «VIRAGAZ-prim» именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Кобзарь В. В. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Подрядчик» обязуется выполнить **строительно-монтажные работы** по газоснабжению по объекту: "Lucrari generale de constructie la Morga(sectie anatomie) or.Criuleni .

- alimentarea cu gaze interioare;
- retelele exterioare de gazificare medie;
- retelele exterioare gazificare joasa;

2. ЦЕНА РАБОТ,

2.1. Цена работ устанавливается согласно прилагаемых смет.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Сумма договора составляет : - **200.000.00 lei**

3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере:

- **25 000 лей (на материалы для газа по ГСН) .**

3.3. Цены на монтажные работы являются постоянными и не подлежат никаким изменениям или регулированию, иначе как по предварительной письменной договорённости сторон. В стоимость СМР включена стоимость материалов, а в случае изменения цен на материалы согласовываются с «Заказчиком».

3.4. Стоимость дополнительного оборудования и материалов в случае изменения проекта, уточняется и согласовывается с «Заказчиком» по фактическим ценам на момент приобретения.

3.5. Окончательный расчет осуществляется по окончании работ на основании предоставленных «Заказчику» «Подрядчиком» актов выполненных работ.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ.

4.1. Выполнить все предусмотренные настоящим договором работы.

4.2. «Подрядчик» гарантирует качество работ соответствующее требованиям СНиП, а также департамента стандартов Метрологии и технического надзора РМ.

5. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ.

5.1. Обеспечить строительную готовность объекта конструкций до начала выполнения работ.

5.2. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» по настоящему договору работы, если нет претензий.

5.3. Обеспечить сохранность материалов «Подрядчика» на время проведения монтажных работ.



6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 6.1. Сроки проведения работ составляет 20 рабочих дней, после получения авансовой оплаты на расчетный счет и проектной документации.
- 6.2. Пуск газа осуществляется после 100% оплаты согласно Актов выполненных строительно-монтажных работ.

7. СПОРЫ.

- 7.1. Обе стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров связанных с выполнением настоящего договора.
- 7.2. Если стороны не придут к компромиссу путем переговоров, то возникшие споры и разногласия подлежат разрешению через Экономический суд РМ.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение сроков проведения работ по настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие обязательств непреодолимой силы.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.


- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, а заканчивается одновременно с завершением расчетов по нему и выполнением договорных обязательств с обеих сторон.
- 9.2. Любые дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, вступающими в силу только после их подписания обеими сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА:

«ПОДРЯДЧИК»

SRL "VIRAGAZ-prim"
Chisinau, str. A. Russo, 3/1 -42
c.f. 1008600017931
IBAN MD83EN000000222455076407
TVA 0606567
BC «ENERGBANK» fil. Riscani
Tel. 022-44-08-04
Директор SRL "VIRAGAZ-prim"


Кобзарь В.



«ЗАКАЗЧИК»

SRL « Edif-Constr »
mun.Chisinau, str.Trandafirilor 15 ap.180
c. f. 1004600041406
IBAN MD48ML000000002251217465
TVA 0304537
Moldindconbanr suc.Remiz
Tel. m. 022-28-88-42
Директор SRL «Edif-Constr»

Vieru M.





APROB:

Director general

Vadim ȘARGAROVȘCHI

„27” martie 2015

AVIZUL

expertizei privind securitatea industrială nr. 0491 din 27.03. 2015

1. **Denumirea avizului de expertiza:** “Referitor la obiectele industriale periculoase și procesele tehnologice efectuate de către SRL „Viragaz-Prim” la aceste obiecte”.

2. **Partea introductivă.** Subsemnatul, A.Prohorciuc, expert atestat (proces-verbal nr. 01/12 din 21.12.2012) al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare deținător al Autorizației Seria SI-2012 nr. 0769 din 04.09.2012, în baza cererii nr. 361 din 05.03.2015 și contractului nr. 25-0310 din 05.03.2015, am efectuat expertiza securității industriale a SRL „Viragaz-Prim” (Raport de expertiză nr.0479 din 27.03.2015).


3. **Date despre solicitant.** SRL „Viragaz-Prim” cu adresa juridică mun.Chișinău, str. Alecu Russo, 3/1 ap.(of.)32 a fost înregistrată ca persoană juridică de către Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova cod fiscal nr. 1008600017931, tel. mob.079458643. Adresa sediului: mun.Chișinău, str. Budăi, 11.

4. **Lista obiectelor supuse expertizei.** Expertiza se răsfrânge asupra obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$ și polietilenă cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$, destinate montării conform proceselor tehnologice elaborate de solicitant

5. **Scopul expertizei.** Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului, de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea proceselor tehnologice la obiectele industriale periculoase.

6. **Date privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiză.** În procesul expertizei a fost examinată documentația:

- documentația normativă, tehnica și tehnologică conform Dovezii, aprobată de administrator și prezența ei la întreprindere;
- ordine nr.24,25 din 14.04.2013, nr.26,27 din 15.04.2013 ce prevăd:
 - a) crearea sectorului de montare;
 - b) numirea persoanei responsabile pentru calitatea lucrărilor de montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze și exercitarea controlului în producție;
 - c) atribuirea puansoarelor la sudori;
 - d) crearea comisiei de atestare a muncitorilor;
- procese-verbale de atestare a conducătorului și personalului tehnico-ingineresc cu funcții de răspundere la întreprindere nr.314 din 22.04.2013, nr.446 din 01.12.2014;
- procese-verbale de atestare a lăcătușilor și sudorilor nr.15-05 din 02.03. 2015, nr.220-O din 27.03.2013, nr.10 din 17.03.2015;
- regulamentul sectorului de montare aprobat de director la 17.03.2015;
- regulament privind organizarea și exercitarea controlul în producție, aprobat de director la 17.03.2015;
- instrucțiuni funcționale ale personalului tehnico-ingineresc și muncitorilor, aprobate de director la 17.03.2015;
- cărți tehnologice privind construcția, montarea conductelor de gaze, autentificate de director la 17.03.2015;
- instrucțiuni de producere pentru muncitori, aprobate de director la 17.03.2015;



- instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru muncitori aprobate de director la 17.03.2015.

- contract nr.11 din 02.03.2015, încheiat cu SA „Control Gaz” la efectuarea controlului calității îmbinărilor de sudură, izolației;

- contract de locațiune nr.1/1 din 12.01.2015 încheiat cu SRL “Gaztermica- Prim”;

- informația privind existența tehnicii specializate, utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție, autentificată de director la 17.03.2015 și prezența lor la întreprindere;

- lista documentelor normativ-tehnice de care dispune întreprinderea, autentificată de director la 17.03.2015 și prezența lor la întreprindere;

- lista obiectelor construite anterior autentificată de director la 17.03.2015;

- licența seria A MMII nr.028476 valabilă pînă la 07.05.2018;


- formularele documentelor de evidență eliberate Beneficiarului la terminarea lucrărilor.

7. Destinația și caracteristica obiectului expertizei. Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea proceselor tehnologice.

8. Rezultatele expertizei efectuate. Solicitantul dispune de posibilități organizatorice și tehnice, de baza normativă necesară, experiență în domeniu, personal instruit și admis pentru efectuarea proceselor tehnologice.

9. Dispoziții finale. În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$ și polietilenă cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$ efectuate de către SRL „Viragaz-Prim”, s-a constatat, că nivelul de pregătire corespunde cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilitățile organizatorice și tehnice necesare pentru montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$ și polietilenă cu $P \leq 0,3 \text{MPa}$.

Expert



A.Prohorciuc

LISTA


documentelor normative aplicate în procesul de expertiză

1. Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

2. NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei nr.224 din 30.12.2013;

3. NRS 35-01-18:2005 „Reguli de efectuare a expertizei securității industriale”; aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova, nr.1785-RT din 12.09.2005;

4. NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”, aprobate prin hotărârea Departamentului “Moldova-Standard”, nr.1229-RT din 01.03.2003.



REPUBLICA MOLDOVA



seria A nr. 09468

Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr.: 8625-18

29 ianuarie 2018

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Cobzari Victor**

- director

și permite desfășurarea activității: **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P < 0,3 \text{ MPa}$**

Eliberat în baza procedurii de atestare nr. 5/0118

din: 29 ianuarie 2018

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 29 ianuarie 2021

Președinte al comisiei

(semnătura, numele, prenumele

M. Girbur

Reprezentantul Organului de control și supraveghere tehnică de stat


(semnătura, numele, prenumele

P. Caraman



nomul

BR



MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT
PENTRU SUPRAVEGHEREA
TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE
PERICULOASE

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162,
tel. + (373-22) 22-22-04, fax: + (373-22) 21-15-94,
site: www.ipsstoip.md
e-mail: ipsstoip@mec.gov.md



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАДЗОРУ ЗА ОПАСНЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

MD-2004, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162,
тел. + (373-22) 22-22-04, факс: + (373-22) 21-15-94,
site: www.ipsstoip.md
e-mail: ipsstoip@mec.gov.md

Nr. 04/0236 din 04.05.2015
la nr. 11/ur din 06.05.2015

Autorității de licențiere

DEMERS

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (Inspectorat) a examinat solicitarea „VIRAGAZ-PRIM” SRL c/f 1008600017931, adresa juridică: mun. Chișinău, str. A. Russo, 3/1 ap. 42, adresa sediului: mun. Chișinău, str. Budăi, 11, privind eliberarea confirmării referitor la corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale la efectuarea lucrărilor de montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$ și polietilenă cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$ și constată următoarele:



Organizarea și dotarea tehnică a întreprinderii corespunde cerințelor securității industriale.

Conform art. 18, pct. (9), e) Legii nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” Inspectoratul *confirmă corectitudinea desfășurării activității „VIRAGAZ-PRIM” SRL în domeniul securității industriale la efectuarea lucrărilor de montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$ și polietilenă cu $P \leq 0,3 \text{ MPa}$.*

Demersul este valabil pînă la 07 mai 2020.

Notă: La schimbarea agentului economic Demersul privind corectitudinea desfășurării activității eliberat de Inspectorat își pierde valabilitatea.

Șef Inspectorat



Ivan GUȘILIC