

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către

Primăria com.Sipoteni, r-ul Călărași

str.31 august, r-ul Călărași

Tel/fax: (024476-735, fax:024476-725)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,

subsemnații **Ion Susarenco**

reprezentanți ai ofertantului **SRL „Provladina Construct”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **„Lucrări de finalizare a construcției „Grădinitei de copii nr. 3” din com. Sipoteni etapa a VI-a” - ocds-b3wdp1-MD-1554909025796**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **2 487 864,35** – doua mln patru sute opt zeci și șapte mii opt sute șase zeci și patru lei, 35 bani

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată **497 572,87** – patru sute nouă zeci și șapte mii cinci sute șapte zeci și doi lei, 87 bani.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **(3 trei luni)** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**

(durata în litere și în cifre)

zile, respectiv pînă la data de **06.06.2019**

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06 / 05 / 2019

Ion Susarenco, în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „Provladina Construct”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ---- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantia de buna executie în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 149,271 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

SRL „Provladina Construct”
(semnătura autorizată)



DEVIZ CENTRALIZATOR

Obiectul: Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3 din com.Sipoteni

Autoritatea contractanta: Primaria com.Sipoteni, r-ul Calarasi (Bloc J si I)

NR.	Denumire lucrări	Valoarea (lei)
		inclusiv TVA
	Bloc J	
1	Lucrari generale de constructie. Bloc J	1 583 788,71
2	Lucrari tehnice-sanitare (apeduct si canalizare). Bloc J	200 050,38
3	Lucrari tehnice-sanitare (incalzire-OB). Bloc J	251 179,46
4	Echipament electric. Bloc J	228 809,44
5	Semnalizarea antiincendiară. Bloc J	29 312,72
	Total	2 293 140,71
	Bloc I	
6	Lucrari generale de constructie. Bloc I	176 785,84
7	Lucrari tehnice-sanitare (incalzire-OB). Bloc I	79 898,66
8	Echipament electric. Bloc I	67 517,71
9	Semnalizarea antiincendiară. Bloc I	7 571,47
	Total	331 773,68
10	Amenajarea teritoriului	360 522,83
	TOTAL	2 985 437,22

Intocmit

