

"CALIBCOM" SRL


MD-3100 or.Bălți, str.Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC:AGRNMD2X750 IBAN:MD51AG000000022511794002

BC:VICBMD2X514 IBAN:MD38VI022243400000151E-

mail:calibcom@mail.ru

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Achiziționarea Jaliuzelilor	Directia Asistenta Sociala Riscani	Antreprenor general	1 150	1	PV fara numar din 29.01.2020
2	Lucrari de reparatie capitala a cladirii primariei Corjeut	Primaria Corjeut	Antreprenor general	91 926,00	1	PV fara numar din 20.02.2020
3	Servicii de reparație a casei de cultură	Primaria Pociumbeni	Antreprenor general	89 958,00	1	PV fara numar din 16.03.2020
4	Lucrari de reparație în variant alba	Primăria or.Rîșcani	Antreprenor general	139 900,00	1	PV fara numar din 09.04.2020
5	Lucrări de armare a betoanelor	Andronache Eduard GT	Antreprenor general	6 850,00	1	PV fara numar din 13.04.2020
6	Lucrări de reparație a pavajului	Primaria Bdragii Vechi	Antreprenor general	76 061,00	1	PV fara numar din 07.05.2020
7	Lucrări de reparatii capitale a pavajelor	Gimnaziul Gheorghe Rîșcanu	Antreprenor general	179 899,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
8	Reparatie capitala la Gimnaziul Trestieni, r-nul Briceni	DITS Briceni	Antreprenor general	82 997,00	1	PV fara numar din 22.06.2020
9	Achiziționarea construcțiilor PVC	Intreprinderea pentru Colectarea	Antreprenor general	6 900,00	1	PV fara numar din 16.07.2020
10	Procurarea si instalarea terenului de joaca	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	23 039,00	1	PV fara numar din 20.07.2020
11	Lucrari de renovare a bordurelor	Primaria or.Rîșcani	Antreprenor general	110 000,00	1	PV fara numar din 22.07.2020
12	Livrarea materialelor inerte	Cucereavii Alexandr II	Antreprenor general	36 163,26,00	1	PV fara numar din 28.07.2020
13	Amenajarea trotuarului din s.Tabani	Primaria s. Tabani	Antreprenor general	299 992,00	1	PV fara numar din 29.07.2020
14	Constructia platformei pentru gunoi	Gospodaria Comunala Riscani	Antreprenor general	201 200,00	1	PV fara numar din

						04.08.2020
15	Livrarea materialelor inerte	SC Primaterax-Nord SRL	Antreprenor general	89 880,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
16	Achizitionarea Mobilierului	Red Nord SA	Antreprenor general	5 950,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
17	Instalarea Timplariei la OP	CP Riscani Filiala IS Posta Moldovei	Antreprenor general	4 650,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
18	Achizitionarea Constructiilor PVC	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	9 900,00	1	PV fara numar din 10.08.2020
19	Lucrari de reparatie a copertinilor la Gimnaziul Gheorghe Riscanu	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	30 560,00	1	PV fara numar din 11.08.2020
20	Servicii de reparatia curenta	Primaria Blesteni	Antreprenor general	41 066,00	1	PV fara numar din 14.08.2020
21	Schimbarea timplariei la camine	Scoala Profesionala Riscani	Antreprenor general	68 250,00	1	PV fara numar din 17.08.2020
22	Achizitionarea ferestrelor	Sectia Cultura Riscani	Antreprenor general	14 498,00	1	PV fara numar din 17.08.2020
23	Lucrari de reparatie a copertinei	Granol-Grup SRL	Antreprenor general	3 000,00	1	PV fara numar din 06.04.2020
24	Lucrari de constructie a container modular O.S. Balanul Nou	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	12 900,00	1	PV fara numar din 19.08.2020
25	Lucrari de reparatie a drumului s.Trinca	Primaria satului Trinca	Antreprenor general	155 225,00	1	PV fara numar din 20.08.2020
26	Constructia anexei pentru sala sportiva la G.Coteala	DITS Briceni	Antreprenor general	273 600,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
27	Achizitionarea Bunurilor	Hard Stone Service SRL	Subantreprenor	60 990,00	1	PV fara numar din 15.09.2020
28	Lucrari de terasament	Flerixon SRL	Subantreprenor	6 434,66	1	PV fara numar din 18.09.2020
29	Executarea fundatiilor	Flerixon SRL	Subantreprenor	60 101,88	1	PV fara numar din 24.09.2020
30	Montarea structura metalica	Flerixon SRL	Subantreprenor	54 270,28	1	PV fara numar din 01.10.2020
31	Achizitionarea constructiilor din PVC	Costechi Valentin Mihail GT	Antreprenor general	19 340,00	1	PV fara numar din 02.10.2020
32	Montarea elementelor de arhitectura	Flerixon SRL	Subantreprenor	13 331,63	3	PV fara numar din 05.10.2020
33	Reparatie capital la Casa de Cultura	Primaria Tirnova	Antreprenor general	111 994,00	1	PV fara numar din 07.10.2020
34	Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura	Primaria Badragii Noi	Antreprenor general	299 254,00	1	PV fara numar din 08.10.2020
35	Achizitionarea jaliuzelilor	IMSP CS Riscani	Antreprenor general	5 200,00	1	PV fara numar din 14.10.2020
36	Lucrari de timplarie	Consiliul Rauonal Ocnita	Antreprenor general	22 850,00	1	PV fara numar din 23.10.2020
37	Achizitionarea pavajului	Primaria satului Terebna	Antreprenor general	119 000,00	1	PV fara numar din 17.11.2020
38	Amenajarea teritoriului or.Drochia	Primaria or.Drochia	Antreprenor general	225 710,00	1	PV fara numar din 27.11.2020
39	Lucrari de reparatie a acoperisului	Primaria Cainarii Vechi	Antreprenor general	142 997,00	1	PV fara numar din 27.11.2020

40	Lucrari de amenajare a aleilor in Parcul Central	Primaria or.Drochia	Antreprenor general	295 819,25	1	PV fara numar din 08.12.2020
41	Lucrari de reparatie in cladirea administrativa	Consiliul raional Drochia	Antreprenor general	99 996,00	1	PV fara numar din 10.12.2020
42	Servicii de Compactor	Corsag SRL	Subantreprenor	118 050 ,00	1	PV fara numar din 14.12.2020
43	Lucrari de reparatie la Liceul or.Lipcani	DITS Briceni	Antreprenor general	57 986,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
44	Achizitionarea constructiilor PVC	G. Vasileut	Antreprenor general	19 000,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
45	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Briceni N1	DITS Briceni	Antreprenor general	32 992,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
46	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Larga	DITS Briceni	Antreprenor general	54 868,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
47	Reparatie capital la G. Marcauti	DITS Briceni	Antreprenor general	119 686,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
48	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Trebisauti	DITS Briceni	Antreprenor general	15 900,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
49	Achizitionarea Jaliuzelilor	Primaria Cainarii Vechi	Antreprenor general	16 191,23	1	PV fara numar din 29.12.2020
Total				4 054 229,20	-	-

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data: **09.04.2021**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Lucicov I.**

Denumirea firmei și sigiliu: **"Calibcom" SRL**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 27.11.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului** este executat in cadrul contractului **Nr. 71 din 11.11.2020**.
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____,
de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **27.11.2020**, fiind formată din:

Terentii Veaceslav-presedintele grupului de lucru

Vasilian Lilia secretarul grupului de lucru

Misac Tatiana membru grupului de lucru

Mandric Victor membru grupului de lucru

Vasilian Tudor membru grupului de lucru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Lucicov Igori reprezentant SRL Calibcom

Nastas Serghei responsabil tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **142 997,00 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **142 997,00 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Terentii Veaceslav

Terentii Veaceslav

Membrii:

Vasilian Lilia

L. Vasilian

Misac Tatiana

T. Misac

Mandric Victor

V. Mandric

Vasilian Tudor

(numele, prenumele)

T. Vasilian
(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL Calibcom




L.Ș.
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria com. Cainarii Vechi



L.Ș.

L.Ș.
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 08.10.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** este executat in cadrul contractului nr.1 din **29.07.2020** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.10.2020, fiind formată din:

Misca Boris - Președintele comisiei
Kutari Victor - Membru Danolaro T. - Membru
Cibotiroș T. - Membru Schiopu V. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.10.2020;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **299 254,00** lei, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma 299 254,00 lei

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

Obiectul cu numărul cadastral 4116000152, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Specialiști:

receptie: Leca Doris
primar

Specialisti:

Cibotizos Tamazg
contra E - 57

And
Lump

V. Schiopu
(semnătura)

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

(semnătura)

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 22.07.2020

Obiectul **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani** este executat in cadrul contractului nr.48 din 29.06.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.07.2020, fiind formată din:

Bogaticu V - Președintele comisiei

Spătaru V - Membru

Baibaraș D - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 22.07.2020;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **110 000,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 110 000,00 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Bogdan V.

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Spătaru V.

Barbarac D.

[Signature]
[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.04.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de acces pre cimitirul microraionului Copacianca or. Riscani** este executat in cadrul contractului nr.38 din 09.04.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.04.2020, fiind formată din:

Bogaticu V - Președintele comisiei

Spătau V - Membru

Bouberac D - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14.04.2020;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de 139 900,00 lei, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 139 900,00 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preț-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Preşedinte:

Opțiune: Bogdan V.

Specialisti:

Specialist: Dr. [Signature]

Membrii:

Spätarch V.

Barbara D.

Spring
Dust

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

L.S

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29.07.2020

Obiectul **Amenajarea trotuarului din s. Tabani** este executat în cadrul contractului nr.20 din **25.02.2020** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.07.2020, fiind formată din:

Bolduma Igori - Președintele comisiei
Rusu Vladimír - Membru Șitari V - Membru
Spivacenco V - Membru Traistă V - Membru
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.07.2020;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
 - 7) Valoarea obiectului este de 299 992,00 lei, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 299 992,00 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Boldura Igor B-1

Membrii:

<u>Rusu Vladimer</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Spiracenco Veronica</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Traista Valentin</u>	<u>Traista</u>
<u>Sitaru Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
(numele, prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. [Signature]
(semnătura)

