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                                                                                                                                                  Anexa nr.7 

                    la Documentația standard nr.  
  

ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către ________________Публичное медико-санитарное учреждение "Центр Здоровья 

Комрат", м.Комрат, ул. Победа 46____________________________________________________ 
                                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

 din 15.06.2023 (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

«Реконструкция сетей канализации и сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат» (denumirea 

contractului de achiziție publică), noi «Sud-Terra» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), 

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Data completării: 15.06.2023  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL  

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685519838264
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1007611005063
https://achizitii.md/ru/organization/idno/1007611005063
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Anexa nr.8 

           la Documentația standard nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către _________________ Публичное медико-санитарное учреждение "Центр Здоровья 

Комрат", м.Комрат, ул. Победа 46_________________________________________________                                            
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «Реконструкция сетей 

канализации и сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат» prin procedura de achiziție  -    Запрос 

ценовых оферт (работы) (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere 

și cifre), respectiv până la data de 15.08.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Data completării: 15.06.2023  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL 

(semnătura autorizată) 
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

 

                                                                                                                              Anexa nr.10 

la Documentația standard nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

«Реконструкция сетей канализации и сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат» 

(denumirea lucrărilor) 

 
 

 

Denumirea etapelor de construcție 

 

Anul 2023 

 

1 2 3 

Lucrări organizatorice și pregătitoare    

Реконструкция сетей канализации ПМСУ ЦЗ Комрат) 

Здание поликлиники. Канализация К1. 

Capitolul 1. Канализация К1    

Capitolul 2. Демонтаж    

(Реконструкция сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат) 

Capitolul 1. Lucrari de constructie     

Capitolul 1.1. Водопровод    

Capitolul 1.2. Ввод водопровода    

Capitolul 1.3. Демонтаж    
Capitolul 2. Lucrari de montare    

Capitolul 3. Valoarea utilajului    

Capitolul 3.1. Valoarea utilajului    

Procesul de predare a obiectului către client    

 

*Учитывая специфику медико-санитарного учреждения ПМСУ Центр Здоровья Комрат и 

необходимостью бесперебойной подачи воды для медицинских нужд ПМСУ график выполнения 

строительных работ: «Реконструкция сетей канализации и сетей водопровода ПМСУ ЦЗ 

Комрат», устанавливается: в рабочие дни с 16:00 до 08:00 часов; в выходные дни – 

круглосуточно. 

 

   Semnat: _________________________________________ 

Nume: ______Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director__________ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL______ 
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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                                                                                                                                        Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Капитальный ремонт общежития №8» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.2 din 13/08/2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Светловский Аграрно-технический Колледж 

4. Adresa beneficiarului:  ул.Ленина 22 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    5 654 449,60                      332 614,68 

b) finală(la data  finalizării contractului)    5 654 449,60                       332 614,68 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 17 (saptesprezece) luni 

b)      efectiv realizată: 17 (saptespreze) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 16.05.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

                                                                                                                                        Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Капитальный ремонт IV этажа общежития Комратского 

Государственного Университета» 
2. Numărul şi data contractului: nr. 49/21 din 29.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Universitatea de Stat din Comrat 

4. Adresa beneficiarului: mun.Comrat, str.Galatan, 17 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 258 404.05                      125 466.89 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 258 404.05                       125 466.89 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată: 8 (opt) luni 

b)      efectiv realizată: 6 (sase) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 21.01.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

 

                                                                                                                                         

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Ремонтные работы в детском саду №6 мун.Комрат.» 

2. Numărul şi data contractului: nr. 190 din 21.07.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Примария мун.Комрат 

4. Adresa beneficiarului: ул.Третьякова,36 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 450 032,95                      85 296,05 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 450 032,95                       85 296,05 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 4 (patru) luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 25/10/2018. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат» 

2. Numărul şi data contractului: nr. 205 din 05.07.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Примария мун.Комрат 

4. Adresa beneficiarului: ул.Третьякова 36 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 248 962,98                     69 220,17 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 248 962,98                       69 220,17 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 1 (o) luna 

b)      efectiv realizată: 1 (o) luna 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 11.08.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак » 

2. Numărul şi data contractului: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1543233653789 din 04 ianuarie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Comitetul Executiv UTA Gagauzia 

4. Adresa beneficiarului: мун.Комрат, ул.Ленина,196 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 625 981.04                     95 645.94 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 625 981.04                       95 645.94 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 27/12/2019. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

 

Anexa nr.12 

                la Documentația standard nr.        
ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Ремонтные работы Регионального Туристического 

Центра  (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 din ianuarie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Comitetul Executiv UTA Gagauzia 

4. Adresa beneficiarului: мун.Комрат, ул.Ленина,196 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 542 684,32                     149 569,66 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 542 684,32                       149 569,66 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată: 4 (patru) luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 26/12/2019. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 15.06.2023__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

                                                                                                                                                   Anexa nr.13 

                la Documentația standard nr. 

            ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022) 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/nu

mele 

beneficiarului/

Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului
*) 

Preţul 

contractul

ui/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioad

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

2022 год 

1 

Работы по устройству  

дорожного покрытия из 

брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-

Лунгского района 

Primaria 

s.Copceac 

contractant 

unic 
6 844 330,15 6 

№ 01 din 

01.11.2022 

2 

Работы по обустройству зоны 

отдыха с.Копчак АТО Гагаузия 

(Строительство парка III этап) 

Primaria 

s.Copceac 

contractant 

unic 
2 561 728,69 5 

№ 01 din 

20.09.2022 

3 

Lucrari de reparatie a trotuarelor in 

s.Cotovscoe (fara costul materiale 

de constructie) 

Primaria 

s.Cotovscoe 

contractant 

unic 
243 964,51 1 

№ 01 din 

15.06.2022 

4 

Lucrari de intretinere a drumurilor 

publice locale 76,47 km, raionul 

Leova, pentru anul 2022 

Consiliul raional 

Leova, Strada 

Independenţei 5 

contractant 

unic 
514 861,65 5 

№ 01 din 

07.10.2022 

5 

Reparatia capitala a trotuarului din 

str.Mihalcea Hincu (partea stanga, 

sector str.Sfinta Maria si pod) 

Primaria 

or.Hincesti, 
Strada Mihalcea 

Hîncu 

contractant 

unic 
1 931 251,12 6 

№ 01 din 

19.12.2022 

6 

Constructia parcarii auto la drumul 

de acces catre lacul Beleu 

s.Slobozia Mare, r.Cahul 

contributie la proiectul 

EU4Moldova Regiuni cheie Cahul 

si Ungheni 

Primaria Slobozia 

Mare , Raionul 

Cahul  

contractant 

unic 
924 430,2 4 

№ 01 din 

27.12.2022 

7 

Renovarea acoperișului la școala B. 

Yanakoglo din satul Copceac, UTA 

Gagauzia 

USAID (IREX) 
Stefan cel Mare 

202, Chisinau, 

Moldova 

contractant 

unic 
1 370 709,75 9 

№ 01 din 

01.12.2022 

8 

Lucrarile de constructii a liniei de 

alimentare cu energie electrica a 

cartietului locativ din or.Cantemir, 

Zona de odihna 

Primaria 

or.Cantemir, str. 

Trandafirilor nr. 2 

contractant 

unic 
425 485,48 6 

№ 01 din 

25.10.2022 

9 
Ремонтные работы в детских 

садах мун.Комрат (8 лотов) 

Primaria 

or.Comrat str. 

Tretiacova, 36 

contractant 

unic 
2 088 000,18 5 

№ 01 din 

13.10.2022 

10 

Ремонт складского помещения 

д/с №4 мун.Комрат и укладка 

брусчатки  и монтаж бордюров в 

мун.Комрат 

Primaria 

or.Comrat str. 

Tretiacova, 36 

contractant 

unic 
1 108 366,28 7 

№ 01 din 

24.12.2022 

11 

Renovarea trotuarului si scarilor de 

acces (portiunea str.Florilor 2/2-

str.Florilor 32) mun.Chisinau 

Pretura sectorul 

Riscani, Strada 

Kiev 3, Chișinău 

contractant 

unic 
4 655 880,00 6 

№ 01 din 

20.12.2022 

12 Reparatia capitala a trotuarului din Primaria contractant 1 931 251,12 6 № 01 din 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1700
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1700
https://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1700
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str.Mihalcea Hincu (partea stanga, 

sector str.Sfinta Maria si pod) 

or.Hincesti, 
Strada Mihalcea 

Hîncu 

unic 19.12.2022 

13 

Renovarea trotuarului bd.Cuza 

Voda, perimetrul str.Sarmizegetusa 

- bd.Dacia, cestorul Botanica, 

mun.Chisinau 

Pretura sectorul 

Botanica, 

str.Teilor 10, 

Chișinău 

contractant 

unic 
3 505 740,49 6 

№ 01 din 

21.12.2022 

14 

Капитальный ремонт и монтаж 

системы отопления помещения 

под Центр в здании Гимназии им. 

С.Курогло мун.Комрат 

Primaria 

or.Comrat str. 

Tretiacova, 36 

contractant 

unic 
333 683,82 1 

№ 01 din 

20.12.2022 

15 
Закупка брусчатки (катушка) для 

примэрии с.Гайдар 

Primaria s.Gaidar 
str. Sovetscaia, 36 

contractant 

unic 
479 400,00 3 

№ 01 din 

23.08.2022 

 
*
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director___________ 

Denumirea întreprinderii: ______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                                                                                                                                                   Anexa nr.14 

                            la Documentația standard nr. 

            ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate din 

dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Camion IVECO buc. 1 - 

2. Tractor MTZ-80 buc. 1  

3. 
Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 
buc. 2  

4. 
Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   

15,0 - 30,0 kw 
buc. 1  

5. Masina de gaurit electrica buc. 2  

6. Aparat de sudura pentru polifisiune buc. 1  

7. Compactor pe pneuri150 - 200 kg buc. 5  

8. Dreptar cu nivela buc. 3  

9. 
Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 

686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
buc. 1  

10. Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric buc. 1  

11. Malaxor de mortar 200 l actionat electric buc. 1  

12. Malaxor de chituri buc. 1  

13. Dispozitiv pentru gaurit placi buc. 2  

14. Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel buc. 2  

15. Грейдер  buc.  2 

17. KAMAZ buc.  1 

18. Каток BOMAG  buc.  2 

19. Камаз-самосвал buc. 1  

20. Экскаватор  buc. 1 1 

21. Бульдозер С-130 buc.  1 

22. Дранглайн buc.  1 

23. ЗИЛ-самосвал buc.  1 

24. Бобкат buc.  1 

25. Манипулятор buc. 1  

26. Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 buc.  1 

27. Uzina de asfalt buc.  1 

28. Freza buc.  1 

29. Compactor de asfalt buc.  1 

30. Finisor buc.  1 

31. Gudronator buc.  1 

32. Бурильно- крановая машиня buc.  1 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL______                                                    

                                                                              

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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 Anexa nr.15 

                         la Documentația standard nr. 

            ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr.

d/o 
Functia 

Studii de 

specialitat

ea 

Vechimea 

in munca 

de 

specialitat

e (ani) 

Numarul si denumirea lucrarilor 

similare executate in calitate de 

conducator 

Numarul 

certificatului 

de atestare si 

data 

eliberarii 

 1 2          3 4 5 

I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, contructii speciale 

1. 

Arabadji Ivan – 
Constructii civile, industriale si 

agrozootehnice (1);Constructii 

hidrotehnice si pentru 

imbunatatiri funciare (4) 

 

Super. 

 

2 

 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат (8 лотов) 

Nr.0715 din 

12.12.2019 

2. 

Bogoev Nicolai – Constructii 

civile, industriale si 

agrozootehnice (1); Constructii 

rutiere – drumuri si piste de 

aviatie (2a); 

 

 

Super. 
6 

Работы по устройству  дорожного 

покрытия из брусчатки улиц 

с.Копчак Чадыр-Лунгского района 

Nr.1055 din 

04.09.2020 

3. 

Rudenco Boris  –  

diriginte de santier-  constructii 

hidrotehnice si pentru 

imbunatatiri funciare (4); 

Construcții speciale: fîntîni 

arteziane (5a). 

 

 

Super. 
12 

Строительство бюветов (станций 

очистки воды) в с.Копчак Чадыр-

лунгского района по проекту 

"Расширение возможностей жителей 

в с.Копчак путем обеспечения 

№ 1454 din 

02.07.2021 

4. 

Popovici Victor  –  

diriginte de santier  - constructii 

civile, industriale si 

agrozootehnice (1); Construcții 

speciale: porturi și debarcadere 

(5b). 

 

Super. 12 

Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1:от 

ул.Московская до ул.Освобождения) 

и (Лот2: от ул.Гаврилюка до 

комратского водохранилища) в 

мун.Комрат 

Lucrari de termoizolarea fasadelor la 

gradinita de copii  din s.Zirnesti r-ul 

Cahul 

№ 1454 din 

02.07.2021 

II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor 

5. 

Tofan Anatolie -   

diriginte cu executarea lucrarilor 

specializate si instalatiilor 

aferente constructiilor   - Instalatii 

si retele de alimentare cu apa si 

canalizare (1); instalatii si retele 

de incalzire (2) 

 

Super. 11 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

Устроиство подземного 

ливнепровода с противопаводковой 

дамбе в районе винзавода в 

мун.Комрат 

№ 0446 din 

10.02.2021 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706


                   SRL “Sud-Terra” 
                             or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţiaîn cadrul întreprinderii: ____Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ___ «Sud-Terra» SRL__________ 

 

 

 

 

 

 

6. 

Godorozea Dumitru –  

diriginte cu executarea lucrarilor 

specializate si instalatiilor 

aferente constructiilor - Instalatii 

si retele de alimentare cu apa si 

canalizare(1); Instalatii si retele 

de incalzire(2); Instalații de 

ventilație și climatizare(3). 

 

Super. 6 

Устройство подземного ливне 

провода в противопавадковой дамбе 

в районе винзавода в мун.Комрат 

(подготовка основания; монтаж ж/б 

элементов) 

№ 0332 din 

08.12.2020 

7. 

Velcev Ivan –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalatii si retele 

electrice (4);  

 

Super. 16 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0220 din 

27.11.2019 

8. 

Manastîrlî Piotr –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalatii si retele 

electrice (4); Instalații de  

automatizare (5). 

 

Super. 14 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

 

№ 0260 din 

27.11.2019 

9. 

Cotruța Vitalie –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor -  instalații și rețele 

de telecomunicații (6). 

Super. 
7 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0559 din 

24.11.2021 

10. 

Cînalî Piotr – diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

semnalizare (7) 

 

Super. 14 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti 

al IGP 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

№ 0547 din 

22.09.2021 

11. 

Poleacov Maxim –diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

ventilație și climatizare (3); 

Instalații frigorifice și 

compresoare (8), Instalații 

tehnologice (9). 

Super. 
11 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0292 din 

04.03.2020 

12. 

Protiuc Iuri –  

 responsabil de producerea 

lucrărilor de gaze 

 

Super. 11 

Servicii de deservire tehnica  si reglare 

a cazangeriei gradinitei de copii 

"Andries" s.Zastinca r-ul Soroca 

Seria A 

nr.0194 
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                                                                                                                             Anexa nr.16 

                                       la Documentația standard nr. 

             ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
NU SUNT    

 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ___Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director_________ 

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL________ 
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 Anexa nr.17 

                         la Documentația standard nr. 

            ocds-b3wdp1-MD-1685519838264 

din 15.06.2023 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

«Реконструкция сетей канализации и сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат»  

(denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

Data completării _____15.06.2023_____________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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