DECLARATIE
Privind experienta similara pentru

indeplinirea corenspunzataore a contractului

Fromular F3.9

NR Denumirea lucrarilor executate anul Nr. Suma
constract | Fara TVA
ler. "~ ¢
1 | Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati 2014 Nr.6 din | 3.648.528
militare din or. Cahul R.Moldova 26 iulie
2 Reparatia capitala a apeductului si sistenului de canalizarea la scoala internat 2001 Nr.14 din 659.423
nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7 28.06 o
3 | Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei 2012 Nr. 3 din 784.528
03.08
4 | Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl 2013 Nr.7 din | 1.859.643
Criuleni 06.06 o3
5 | Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl 2014 Nr. 2 din 358.422
Telensti 18.04 L
6 | Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat 2015 Nr. 7 din 542.346
sec.Centru or. Chisinau o 08.08 LS
7 | Demontarea si montarea sitemului de apeduct si canalizarea la gradinita de 2015 | Nr.12din | 758.469
copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau 12.09
8 | Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica 2016 Nr.4:din | 1.359.241
bloc. 3 str. Studentilor s 06.04 S
9 | Retele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca 2014 Nr.1din | 1.742.358
r-nl Anenii Noi : 18.02
10 | Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl laloveni 2015 | Nr. 7 din 2.152.362
s A
11 | Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 2018 Nr.2 din 852.346
5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau 10.09 5
12 | Constructia retelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor 2017- | Nr.11din | 2.356.422
rezudale in s. Glingeni r-nl Soldanesti 2018 01.21 )
13 | Constructia retelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. 2018- | Nr.10din | 1.863.542
Darcauti si Malcauti r-nl Soroca £hdi = s oD LR SR
14 | Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul 2016 | Nr.14din | R53.234
Fincanciar-Bancar or. Chisinau 12.07 i
15 | Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la 2017 Nr. 3 din 732.315
gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia 04.06 o
16 | Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii 2018 Nr.15din | 478.221
din s.Nimoreni r-nl laloveni 22.06 Sl
17 | Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3-in 2019- | Nr.4din | 2.853.425
s.Adrusul de Sus r-nl Cahul - 2020 16.07 i
18 | Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in 2018 Nr. 2:din- |- 1:252.328
s.Maramonovca r-nl Droghia L R 24.06
19 | Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. 2017 Nr. 8 din 859.342
Crascauti r-nl Dunduseni 28.05
20 | Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic 2018 Nr. 6 din 739.234
nr. 39 str. Grenoble 24.06 .3
21 | Constructia retelelor de apeduct si montarea si tu 2019 | Nr.7din | 1.450.729
r-nl Soroca 23.08
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