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CAIET  DE  SARCINI 
PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM

	1.
	Denumirea lucrării: 
	„ElaborareaPlanului urbanistic general de generație nouă al satului Molovata, raionul Dubăsari 


	2.
	Elaboratori şi colaboratori:
	Instituția Publică Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism,Construcții şi Locuințe MD-2043, Chişinău, str. Independenței 6/1


	3.
	Beneficiar:
	Primăria s. Molovata

	4.
	Surse de finanţare:
	FNDRL

	
	
	

	5.
	Necesitatea lucrării:
	Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru întreg teritoriul satului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcționării și dezvoltării.

Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigură corelarea dezvoltării urbanistice a satului cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii.

Planul urbanistic general cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale: 
- relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ; 
- relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de dezvoltare a localităţii legate de acest potenţial; 
- stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de construire; 
- evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor; 
- stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi înălţimea construcţiilor; 
- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 
- delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de utilitate publică. 

	6.
	Scopul lucrării, conţinutul, etapele şi termenele de realizare
	-    Asigurarea satului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere
cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).
Conţinutul lucrării: 
· Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi demografic. 
· Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil teritorial, problemele demografice, resurse umane,  deservirea cu transport, factorii ecologici.
· Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere. 
- Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale.
Componenţa planului urbanistic general:
  - Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000.
  - Încadrarea în teritoriu.
  - Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului.
  - Situaţia hidrogeotehnică.
  - Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi.
- Reglementări. Zonificarea teritoriului. 
 - Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport.
 - Reglementări. Alimentare cu apă. 
 - Reglementări. Canalizare.
 - Reglementări. Alimentare cu gaze naturale.
 - Reglementări. Alimentare cu energie electrică.
 - Reglementări. Circulaţia terenurilor.
 - Reglementări. Protecţia mediului. 
   - Memoriu general.
   - Regulamentul local de urbanism.
    - Varianta electronică
Etapele şi termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare.



	7.
	Pregătirea datelor iniţiale:
	- Materialele topogeodezice şi geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000.
- Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică 
   şi edilitară.
- Materialele anchetare prezentate de autorităţile publice locale 
   şi instituţiile subordonate.



	8.


	Modul de elaborare a lucrării:
	1.
· Examinarea datelor şi materialelor primite.
· Actualizarea suportului topografic.
· Ieşirea în teritoriu.
· Consultarea cu APL
2.
· Elaborarea situaţiei existente
· Prezentarea şi consultarea cu APL
3.
· Elaborarea concepţiei
· APL organizează consultarea populaţiei, proces verbal.
· Arhitectul şef APL - Aviz prealabil  
4. 
· Finalizarea lucrării: Reţele, Memoriu general, Regulamentul local de urbanism.
· Prezentarea şi consultaţia cu populaţia. Obţinerea obiectivelor.
· Corectarea şi modificarea proiectului.
5. 
· Predarea proiectului.


	9.
	Alte date şi cerinţe:
	 Materiale grafice 
· - Situaţia hidrogeotehnică.
· 

	10.
	Valorificarea lucrării:
	Orice modificare în proiect sau elaborarea altor categorii de documentaţie de  urbanism, trebuie să fie examinate şi avizate, în mod obligatoriu, de către autorii proiectului.



	11.
	Avizarea, expertizarea şi aprobarea:
	Lista organismelor emitente de avize la documentaţiile de urbanism
1. Serviciiile desconcentrate a AAPC  în domeniul economiei;
2. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul mediului;
3. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii;
4. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii;
5. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii şi protecţiei   sociale;
6. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii;
7. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul transporturilor şi drumurilor;
8. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne (Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale);
9. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse funciare şi cadastru;
10. S.A. pentru gestionarea gazului;
11. Serviciiile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor Moldovei";
12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor minerale;
13. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii.
14. Arhitectul şef APL.


	12.
	Termenul de elaborare şi costul lucrării:
	Termenul de elaborare şi costul lucrării se stabilesc conform devizului, contractului şi graficului de elaborare.  

	
	                                         

	Beneficiar: Primarul s. Molovata
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