

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1688985592132](https://ocds-b3wdp1-MD-1688985592132) din 17.07.2023

Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II**

| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului           | Țara de origine   | Producătorul      | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință              |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6  | 7                                   |
| <b>Bunuri/servicii</b>   |   |                   |                   |   |  |                                     |
| Lotul 1  | Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II” | Republica Moldova | Republica Moldova |   | <b>Conform caietului de sarcini</b>                    | Legea nr.131/2015<br>Legea Nr. 721, |
| <i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i> |   |                   |                   |   |  |                                     |
| <b>Total lot 1</b>   |   |                   |                   |   |  |                                     |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Russu Victor** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL “VICFACTORY”** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59-18**

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1688985592132</a> din 17.07.2023 |
| Obiectul de achiziție: <b>Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II</b>              |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            | 10                           | 11         |
|            | <b>Bunuri/servicii</b>   |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
| 50800000-3 | Lotul 1  |                    |            | 199 805.15             | 239 766.18           | 199 805.15    | 239 766.18  |                              |                              | 38.52%     |
|            | <i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i> |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
|            | <b>Total lot 1</b>   |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
|            | Lotul 2  |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
|            | <b>TOTAL</b>   |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Russu Victor** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL „VICFACTORY”** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59-18**

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru  
Ameliorarea și Reproducția Animalelor"**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:

**Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție: Achiziții cu costuri mici**  
*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15/09/2023**  
**inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte  
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **14.07.2023**

**Victor Russu**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru  
Ameliorarea și Reproducția Animalelor"**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1688985592132](#) din 17/07/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director SRL „VICFACTORY” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14/07/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Victor Russu** **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II la CRARA**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                | Anul 1         |                |   | .. | Anul (n) |
|---------|--|----------------|----------------|---|----|----------|
|         |  | Luna           |                |   |    |          |
|         |  | 1              | 2              | 3 | 4  | n        |
| 1.      | Organizare de șantier  |                |                |   |    |          |
| 2.      | Obiect 01<br><u>Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II</u> | 119 883.09 lei | 119 883.09 lei |   |    |          |
| 3.      | Obiect 02<br>Categoria de lucrări:<br>_____<br>_____                 |                |                |   |    |          |
| ...     | Obiect n ...<br>Categoria de lucrări:<br>_____<br>_____              |                |                |   |    |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>354 384.41 lei MD</u>                                  | <u>19 514.56 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>354 384.41 lei MD</u>                                  | <u>19 514.56 dolari SUA</u>              |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 60 zile
    - b) efectiv realizată 60 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul |                                    | dolari SUA                 |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
  - b) finală (la data finalizării contractului) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 1 luna
  - b) efectiv realizată - 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL "VICFACTORY"**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>335 767.16 lei MD</u>                                  | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>335 767.16 lei MD</u>                                  | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>60 751.75 lei MD</u>            | <u>3 681.88 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>60 751.75 lei MD</u>            | <u>3 681.88 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>314 698.22 lei MD</u>                                  | <u>18 511.66 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>314 698.22 lei MD</u>                                  | <u>18 511.66 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>182 903.64 lei MD</u>                                  | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>182 903.64 lei MD</u>                                  | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>179 194.51 lei MD</u>                                  | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>179 194.51 lei MD</u>                                  | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 24 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 luni
    - b) efectiv realizată 3 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**  
**IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.**
3. **Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|
|  | exprimată în moneda      | exprimată                   |
|  | în care s-a              | în echivalent               |
|  | încheiat contractul      | dolari SUA                  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 120 zile
  - b) efectiv realizată 120 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect contract</b>  | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>   | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| <b>1</b>         | Contract de antrepriza nr. 64 din 07.04.2022                              | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 179 194.51<br>Lei MD                                | 1   |   |
| <b>2</b>         | Contract de antrepriza nr. 91 din 19.05.2022                              | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 31 802.78   | 1   |   |
| <b>3</b>         | Contract de antrepriza nr. 114 din 04.07.2022                             | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 182 903.64<br>lei MD                                | 1   |   |
| <b>4</b>         | Contract de antrepriza nr. 139 din 26.07.2022                             | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 63 132.46<br>Lei MD                                 | 1   |   |
| <b>5</b>         | Contract nr.01 din 21.07.2022   | IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi | Lider de asociatie                 | 699 999.00<br>lei MD                                | 120 zile                                      |   |
| <b>6</b>         | Acord additional Nr. 01 di 29.11.2022 la contractul Nr. 01 din 21.07.2022 | IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi | Contractant unic                   | 104 805.07<br>lei MD                                | 120 zile                                      |   |

|          |   |   |                    |                   |         |  |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|---------|--|
| <b>7</b> | Contract de antrepriza Nr.49 din 08.07.2022     | Directia Educatie, Tineret si Sport s. Riscani                                    | Lider de asociatie | 781 147.82 lei MD | 3 luni  |  |
| <b>8</b> | Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10.08.2022 | Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie di Chisinau | Lider de asociatie | 354 384.41 lei MD | 60 zile |  |
|          | Total   |   |                    | 2 397 369.69      |         |  |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "VICFACTORY"



BANCA:

BC"MAIB"S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

nr. LD2319300235/413 din 12.07.2023

Către **Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor"**, cu sediul în r-nul Anenii Noi, s. Maximovca, str. Nordului 2, MD-6525, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea "Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II" (Licitația publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1688985592132 din 17.07.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor"**, codul fiscal 1003600120621, să plătim suma de **3000.00 MDL (trei mii lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **17.07.2023** și este valabilă până la data de **15.09.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Guzun Galina**  
Reprezentantul Băncii





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396375 data 31.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"**

Denumirea prescurtată: **"VICFACTORY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600045458**

Data înregistrării de stat: **31.10.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
- 3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
- 4. Lucrări de instalații electrice**
- 5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 6. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 7. Lucrări de tencuire**
- 8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
- 10. Alte lucrări de finisare**
- 11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
- 12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269<**

Asociații:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota 1000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2018.**

Registrator

**Svirepova Ludmila**





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea persoanei juridice**

**31.10.2018**

**Dosar Nr. 1018600045458**

**Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondator:**

1. RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)  
Beneficiar efectiv:

1. RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

Svirepova Ludmila  
L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea persoanei juridice**

**31.10.2018**

**Dosar Nr. 1018600045458**

**Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.  
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI  
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,  
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1.RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

Beneficiar efectiv:

1.RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

*L. Svirepova*

Svirepova Ludmila  
L.Ș.





Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 19/ 1312 /23 din 31.03. 2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VICFACTORY”, IDNO 1018600045458 conform cererii nr. 3048/23 din 21.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații   | Noțiuni  | DA | NU | Notă       |
|---------|--|--|----|----|------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:  | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)  |    | NU |            |
|         |  | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)   |    | NU |            |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:  | Accidente tehnice grave  |    | NU |            |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.  | DA |    | A,C        |
|         |  | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.  |    | NU |            |
|         |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.  |    | NU |            |
|         |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C<br>D |
|         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.  |  | NU |    |            |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.03.31 08:46:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Valeriu Ivanov

Director adjunct interimar

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



## Lucrari de reparatie Blocul Administrativ et. II

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 239 766,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   | 100,000                               | 7,99<br>7,29                          | 798,50<br>729,00       |
| 2                                | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   | 143,800                               | 14,66<br>13,80                        | 2 107,39<br>1 984,44   |
| 3                                | RpCU06F                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2  | m    | 120,000                               | 78,30<br>78,30                        | 9 396,00<br>9 396,00   |
| 4                                | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  | 120,000                               | 5,20<br>4,05                          | 623,70<br>486,00       |
| 5                                | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 120,000                               | 4,37<br>0,81                          | 524,70<br>97,20        |
| 6                                | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   | 120,000                               | 227,31<br>82,39                       | 27 277,26<br>9 886,74  |
| 7                                | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm   | m2   | 120,000                               | 61,07                                 | 7 328,06               |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  |    |         | 40,26           | 4 831,20               |
| 8  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 120,000 | 4,37<br>0,81    | 524,70<br>97,20        |
| 9  | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Erofin" intr-un strat, la pereti interioare  | m2 | 120,000 | 20,93<br>11,90  | 2 511,70<br>1 427,50   |
| 10 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sitroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 36,800  | 30,05<br>19,69  | 1 105,79<br>724,74     |
| 11 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 880,000 | 4,37<br>0,81    | 3 847,80<br>712,80     |
| 12 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 880,000 | 33,80<br>14,85  | 29 745,76<br>13 068,00 |
| 13 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005   | m2 | 24,200  | 142,33<br>19,88 | 3 444,39<br>481,19     |
| 14 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de granit ceramic material beneficiarului)  | m2 | 24,200  | 103,47<br>79,00 | 2 503,89<br>1 911,86   |
| 15 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                   | m  | 30,000  | 137,12<br>79,17 | 4 113,55<br>2 375,19   |
| 16 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat material beneficiarului)<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 143,800 | 99,48<br>42,00  | 14 305,00<br>6 039,60  |
| 17 | CG09A  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m  | 181,000 | 50,43<br>19,50  | 9 127,03<br>3 529,50   |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------------|---|-------|---------|------------------|---------------------------------|
| 18 | CF54A       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor COROB | m2    | 15,000  | 349,04<br>205,08 | 5 235,53<br>3 076,20            |
| 19 | TsH222A     | Incarcarea solului in transport auto  | m3    | 3,500   | 94,32<br>94,32   | 330,11<br>330,11                |
| 20 | TsI51B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km  | t     | 7,500   | 42,18<br>0,00    | 316,35<br>0,00                  |
| 21 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2    | 100,000 | 7,99<br>7,29     | 798,50<br>729,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei   |         |                  | 125 965,71                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>  | 24 %  |         |                  | 14 859,23                       |
|    |             | <i>Transport materiale</i>  | 7 %   |         |                  | 4 455,71                        |
|    |             | <i>Total</i>  |       |         |                  | 145 280,65                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 9,4 % |         |                  | 13 656,38                       |
|    |             | <i>Total</i>  |       |         |                  | 158 937,03                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %   |         |                  | 9 536,22                        |
|    |             | <i>Total</i>  |       |         |                  | 168 473,25                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                  | <b>168 473,25<br/>61 913,47</b> |
|    |             | <b>2. Electricitatea (Materiale beneficiarului)</b>   |       |         |                  |                                 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu in teava, cutie)  | 100 m | 12,500  | 406,23<br>334,80 | 5 077,83<br>4 185,00            |
| 23 |             | Cablu 3*2.5   | m     | 500,000 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                    |
| 24 |             | Cablu 3*1.5   | m     | 500,000 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                    |
| 25 |             | Cablu 5*4   | m     | 50,000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                    |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5         | 6                    | 7                              |
|----|-------------|---|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 26 |             | Cablu internet  | m       | 200,000   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   |
| 27 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa intrerupator (BC20-1-0-ΦCp)                    | 100 buc | 0,090     | 1 235,11<br>1 066,44 | 111,16<br>95,98                |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                    | buc     | 1,000     | 541,08<br>62,64      | 541,08<br>62,64                |
| 29 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-2-0-ΦCp)                              | 100 buc | 0,170     | 1 351,94<br>1 185,29 | 229,83<br>201,50               |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 10,000    | 1 000,54<br>642,60   | 10 005,42<br>6 426,00          |
| 31 |             | Gofra   | m       | 1 000,000 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   |
| 32 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC622-3-ΦCp bipolara                                     | 100 buc | 0,920     | 1 334,65<br>1 166,40 | 1 227,88<br>1 073,09           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |           |                      | 17 193,20                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>  | 24 %    |           |                      | 2 890,61                       |
|    |             | <i>Transport materiale</i>  | 7 %     |           |                      | 320,99                         |
|    |             | <i>Total</i>  |         |           |                      | 20 404,80                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 %    |           |                      | 9 153,60                       |
|    |             | <i>Total</i>  |         |           |                      | 29 558,40                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %     |           |                      | 1 773,50                       |
|    |             | <i>Total</i>  |         |           |                      | 31 331,90                      |
|    |             | <b>Total Electricitatea (Materiale beneficiarului)<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |         |           |                      | <b>31 331,90<br/>12 044,21</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                 |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei  |  |  | 199 805,15                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 39 961,03                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>239 766,18<br/>73 957,68</b> |



Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie Blocul  
Administrativ et. II**

**Investitor: Intreprinderea de Stat  
"Centrul Republican pentru  
Ameliorarea si Reproductia  
Animalelor"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|--------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>I. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |        |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |  |                      | 7,99   |
|         |                             |  |      |  |                      | 7,29   |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,1200                                 | 27,00                | 3,24   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 27,00                | 4,05   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 2,00                 | 0,02   |
| 2       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |  |                      | 14,66  |
|         |                             |  |      |  |                      | 13,80  |
|         | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,2300                                 | 33,00                | 7,59   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300                                 | 27,00                | 6,21   |
|         | 2320166200729               | Parchetin  | l    | 0,0300                                 | 13,00                | 0,39   |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 13,50                | 0,41   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300                                 | 2,00                 | 0,06   |
| 3       | RpCU06F                     | Executarea santurilor de pına la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2  | m    |  |                      | 78,30  |
|         |                             |  |      |  |                      | 78,30  |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,5000                                 | 27,00                | 13,50  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 2,4000                                 | 27,00                | 64,80  |
| 4       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |  |                      | 5,20   |
|         |                             |  |      |  |                      | 4,05   |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,0700                                 | 27,00                | 1,89   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800                                 | 27,00                | 2,16   |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200                                 | 2,50                 | 0,55   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010                                 | 350,00               | 0,35   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050                                 | 13,50                | 0,07   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150                                 | 2,00                 | 0,03   |
| 5       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |  |                      | 4,37   |
|         |                             |  |      |  |                      | 0,81   |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300                                 | 27,00                | 0,81   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500                                 | 23,00                | 3,45   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 2,25                 | 0,11   |
| 6       | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   |  |                      | 227,31 |
|         |                             |  |      |  |                      | 82,39  |
|         | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 1,6500                                 | 27,00                | 44,55  |
|         | 7123020011140               | Fierar beton   | h-om | 0,3500                                 | 84,97                | 29,74  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000                                 | 27,00                | 8,10   |
|         | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0170                                 | 0,00                 | 0,00   |
|         | 2664102102000               | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00   |
|         | 2664102102008               | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00   |
|         | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0300                                 | 42,00                | 1,26   |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000                                | 2,65                 | 26,50  |
|         | 2652102100737               | Var hidratat   | kg   | 1,8000                                 | 2,00                 | 3,60   |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0370                                 | 350,00               | 12,95  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 13,50  | 0,14            |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500  | kg   | 0,3800  | 67,00  | 25,46           |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 2,3500  | 31,00  | 72,85           |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg   | 0,0500  | 42,00  | 2,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 2,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06            |
| 7  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |        | 61,07<br>40,26  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 33,00  | 40,26           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,88   | 20,56           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 2,00   | 0,03            |
| 8  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 4,37<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,25   | 0,11            |
| 9  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Erofin" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |         |        | 20,93<br>11,90  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90           |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuar "Erofin"   | kg   | 0,4150  | 21,50  | 8,92            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,25   | 0,11            |
| 10 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sitroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2   |         |        | 30,05<br>19,69  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70            |
|    | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sitroc"   | kg   | 0,4930  | 21,00  | 10,35           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 2,00   | 0,00            |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 4,37<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 23,00  | 3,45            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,25   | 0,11            |
| 12 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 33,80<br>14,85  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 44,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 2,25   | 1,12            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03            |
| 13 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005         | m2   |         |        | 142,33<br>19,88 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,2340  | 84,97  | 19,88           |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000 | 7,80   | 119,94          |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 26,00  | 2,35            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0420  | 2,00   | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 2,00   | 0,02            |
| 14 | CG50A          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de granit ceramic material beneficiarului)            | m2   |         |        | 103,47<br>79,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,3940  | 33,00  | 79,00           |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic - MATERIAL BENEFICIARULUI  | m2   | 1,0150  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 3,50   | 15,05           |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000  | 34,70  | 6,94            |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 112,00 | 2,24            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730  | 2,00   | 0,15            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0116  | 2,00   | 0,02            |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 2,00   | 0,01            |
| 15 | CG18A1         | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu  | m    |         |        | 137,12          |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5       | 6         | 7                |
|----|----------------|---|-------|---------|-----------|------------------|
|    |                | mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp   |       |         |           | 79,17            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om  | 0,9000  | 84,97     | 76,47            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000  | 27,00     | 2,70             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 2,0000  | 2,65      | 5,30             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0060  | 350,00    | 2,10             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3    | 0,0050  | 0,00      | 0,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0015  | 13,50     | 0,02             |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m     | 1,0200  | 49,00     | 49,98            |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg    | 0,1000  | 5,25      | 0,53             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0100  | 2,00      | 0,02             |
| 16 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat material beneficiarul)<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2    |         |           | 99,48<br>42,00   |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om  | 1,1500  | 33,00     | 37,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500  | 27,00     | 4,05             |
|    | 26701122040510 | Placi din laminat - MATERIAL BENEFICIARUL   | m2    | 1,0500  | 0,00      | 0,00             |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2    | 1,0500  | 7,00      | 7,42             |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m     | 0,9000  | 55,00     | 49,99            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0300  | 2,00      | 0,06             |
| 17 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m     |         |           | 50,43<br>19,50   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om  | 0,5500  | 33,00     | 18,15            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0500  | 27,00     | 1,35             |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm   | m     | 1,0200  | 28,00     | 28,56            |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg    | 0,0060  | 18,00     | 0,11             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg    | 0,0500  | 4,00      | 0,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0005  | 13,50     | 0,01             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0002  | 350,00    | 0,07             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,1250  | 2,65      | 0,33             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg    | 0,1200  | 11,00     | 1,32             |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg    | 0,0100  | 32,00     | 0,32             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0050  | 2,00      | 0,01             |
| 18 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor COROB   | m2    |         |           | 349,04<br>205,08 |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om  | 2,3000  | 84,97     | 195,43           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,2000  | 27,00     | 5,40             |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om  | 0,0500  | 84,97     | 4,25             |
|    | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc   | 0,3500  | 158,33    | 55,42            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc   | 0,9000  | 56,00     | 50,40            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc   | 0,4000  | 32,50     | 13,00            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc   | 48,0000 | 0,20      | 9,60             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc   | 28,0000 | 0,15      | 4,20             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc   | 2,7000  | 4,20      | 11,34            |
| 19 | TsH222A        | Incarcarea solului in transport auto  | m3    |         |           | 94,32<br>94,32   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1,1100  | 84,97     | 94,32            |
| 20 | TsI51B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km  | t     |         |           | 42,18<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut  | 0,0760  | 555,00    | 42,18            |
| 21 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2    |         |           | 7,99<br>7,29     |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 0,1200  | 27,00     | 3,24             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500  | 27,00     | 4,05             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0500  | 13,50     | 0,68             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut  | 0,0100  | 2,00      | 0,02             |
|    |                | <b>2. Electricitatea (Materiale beneficiarului)</b>   |       |         |           |                  |
| 22 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu in teava, cutie)  | 100 m |         |           | 406,23<br>334,80 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om  | 12,4000 | 27,00     | 334,80           |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t     | 0,00004 | 42 000,00 | 3,36             |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t     | 0,0008  | 31 000,00 | 24,80            |

| 1  | 2           | 3  | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|----------|
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 67 000,00 | 5,36     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 1 000,00  | 8,32     |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0041  | 100,00    | 0,41     |
|    | 5009623     | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0096  | 500,00    | 4,80     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"   | kg       | 0,5000  | 36,00     | 18,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 0,10      | 0,04     |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 3,0000  | 0,10      | 0,30     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 3,0000  | 2,00      | 6,00     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,3900  | 0,10      | 0,04     |
| 23 |             | Cablu 3*2.5  | m        |         |           | 0,00     |
|    |             |  |          |         |           | 0,00     |
|    | 12345678901 | Cablu 3*2.5 - MATERIAL BENEFICIARULUI  | m        | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
| 24 |             | Cablu 3*1.5  | m        |         |           | 0,00     |
|    |             |  |          |         |           | 0,00     |
|    | 12345678902 | Cablu 3*1.5 - MATERIAL BENEFICIARULUI  | m        | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
| 25 |             | Cablu 5*4  | m        |         |           | 0,00     |
|    |             |  |          |         |           | 0,00     |
|    | 12345678903 | Cablu 5*4 - MATERIAL BENEFICIARULUI  | m        | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
| 26 |             | Cablu internet   | m        |         |           | 0,00     |
|    |             |  |          |         |           | 0,00     |
|    | 12345678904 | Cablu internet - MATERIAL BENEFICIARULUI   | m        | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
| 27 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa intreruptor (BC20-1-0-ΦCp)                                    | 100 buc  |         |           | 1 235,11 |
|    |             |  |          |         |           | 1 066,44 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 39,5000 | 27,00     | 1 066,44 |
|    | 01          | Intreruptor cu o clapa tip BC20-1-0-ΦCp- MATERIALUL BENEFICIARULUI   | buc      | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm   | t        | 0,00016 | 33 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | t        | 0,0003  | 33 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 51,11    |
|    | 5009126     | Placa de rozeta  | 100 buc  | 1,0300  | 100,00    | 103,33   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 13,00     | 1,44     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0300  | 0,10      | 0,00     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 6,4000  | 2,00      | 12,78    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0300  | 0,10      | 0,00     |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                                   | buc      |         |           | 541,08   |
|    |             |  |          |         |           | 62,64    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 2,3200  | 27,00     | 62,64    |
|    | 02          | Bloc de comanda - MATERIALUL BENEFICIARULUI  | buc      | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg       | 0,1500  | 32,00     | 4,80     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,1700  | 33,00     | 5,61     |
|    | 1019852     | Vopsea   | kg       | 0,0300  | 49,00     | 1,47     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t        | 0,0150  | 31 000,00 | 465,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,1000  | 0,10      | 0,01     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,7700  | 2,00      | 1,54     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,1000  | 0,10      | 0,01     |
| 29 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-2-0-ΦCp)   | 100 buc  |         |           | 1 351,94 |
|    |             |  |          |         |           | 1 185,29 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 43,9000 | 27,00     | 1 185,29 |
|    | 03          | Intreruptor cu doua clape tip BC20-2-0-ΦCp- MATERIALUL BENEFICIARULUI  | buc      | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm   | t        | 0,00016 | 33 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | t        | 0,0003  | 33 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 50,88    |
|    | 5009126     | Placa de rozeta  | 100 buc  | 1,0300  | 100,00    | 102,94   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400  | 0,10      | 0,00     |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                             |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 6,4000  | 2,00      | 12,82                         |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00                          |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                 | 100 m   |         |           | 1 000,54<br>-----<br>642,60   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 27,00     | 642,60                        |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 42 000,00 | 88,20                         |
|    | 1011924     | Electrozi 942A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 32,00     | 30,72                         |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 2,30      | 30,82                         |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 4,00      | 53,60                         |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"   | kg      | 0,2000  | 54,00     | 10,80                         |
|    | 5009030     | FlanseI   | 10 buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00                          |
|    | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 3,00      | 20,10                         |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 2,00      | 36,00                         |
|    | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 20,00     | 36,00                         |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,1100  | 0,10      | 0,01                          |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 2,00      | 31,60                         |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 2,00      | 5,40                          |
|    | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 2,00      | 9,68                          |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 0,10      | 0,01                          |
| 31 |             | Gofra   | m       |         |           | 0,00<br>-----<br>0,00         |
|    | 12345678905 | Gofra - MATERIAL BENEFICIARULUI   | m       | 1,0000  | 0,00      | 0,00                          |
| 32 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PC622-3-ΦCp bipolara   | 100 buc |         |           | 1 334,65<br>-----<br>1 166,40 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 43,2000 | 27,00     | 1 166,40                      |
|    | 04          | Priza de fisa tip neingropat tip PC622-3-ΦCp bipolara- MATERIALUL BENRFICIARULUI  | buc     | 0,0000  | 0,00      | 0,00                          |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm  | t       | 0,00016 | 33 000,00 | 0,00                          |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | t       | 0,0003  | 33 000,00 | 0,00                          |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 1,0200  | 50,00     | 50,98                         |
|    | 5009126     | Placa de rozeta   | 100 buc | 1,0300  | 100,00    | 103,04                        |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 13,00     | 1,42                          |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00                          |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 6,4000  | 2,00      | 12,80                         |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00                          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie Blocul Administrativ et. II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 239 766,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                        |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor               | h-om | 446,082 | 27,00 | 12 044,21        |
| 2.                    | 2852107335349 | Lucru la masina        | h-om | 0,750   | 84,97 | 63,73            |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 290,400 | 27,00 | 7 840,80         |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 7,360   | 84,97 | 625,38           |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 146,400 | 33,00 | 4 831,20         |
| 6.                    | 7123020011140 | Fierar beton           | h-om | 42,000  | 84,97 | 3 568,74         |
| 7.                    | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 99,550  | 33,00 | 3 285,15         |
| 8.                    | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 32,663  | 84,97 | 2 775,38         |
| 9.                    | 7132040012700 | Parchetar              | h-om | 198,444 | 33,00 | 6 548,65         |
| 10.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 517,600 | 27,00 | 13 975,20        |
| 11.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,800  | 84,97 | 1 427,50         |
| 12.                   | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 34,500  | 84,97 | 2 931,47         |
| 13.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 3,885   | 84,97 | 330,11           |
| 14.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 148,974 | 27,00 | 4 022,30         |
| 15.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 288,000 | 27,00 | 7 776,00         |
| 16.                   | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 57,935  | 33,00 | 1 911,86         |
| <b>Total manopera</b> |               |                        |      |         |       | <b>73 957,68</b> |

### Materiale:

|    |         |   |     |       |           |        |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|--------|
| 1. | 01      | Intrerupator cu o clapa tip BC20-1-0-ΦCp- MATERIALUL BENRFICIARULUI                 | buc | 0,090 | 0,00      | 0,00   |
| 2. | 02      | Bloc de comanda - MATERIALUL BENRFICIARULUI   | buc | 1,000 | 0,00      | 0,00   |
| 3. | 03      | Intrerupator cu doua clape tip BC20-2-0-ΦCp- MATERIALUL BENRFICIARULUI              | buc | 0,170 | 0,00      | 0,00   |
| 4. | 04      | Priza de fisa tip neingropat tip PC622-3-ΦCp bipolara- MATERIALUL BENRFICIARULUI    | buc | 0,000 | 0,00      | 0,00   |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,022 | 42 000,00 | 924,00 |

|     |                |  |         |           |           |           |
|-----|----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6.  | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                            | t       | 0,010     | 31 000,00 | 310,00    |
| 7.  | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                 | t       | 0,000     | 33 000,00 | 0,00      |
| 8.  | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                   | t       | 0,000     | 33 000,00 | 0,00      |
| 9.  | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,001     | 67 000,00 | 67,00     |
| 10. | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm  | kg      | 9,750     | 32,00     | 312,00    |
| 11. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,170     | 33,00     | 5,61      |
| 12. | 1019100        | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 134,000   | 2,30      | 308,20    |
| 13. | 1019103        | Dibluri de distantare  | 100 buc | 1,203     | 50,00     | 60,15     |
| 14. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 134,000   | 4,00      | 536,00    |
| 15. | 1019852        | Vopsea   | kg      | 0,030     | 49,00     | 1,47      |
| 16. | 1111000100048  | Strat sintetic   | m2      | 152,500   | 7,00      | 1 067,50  |
| 17. | 1139042        | Clei "BMK-5k"  | kg      | 2,000     | 54,00     | 108,00    |
| 18. | 12345678901    | Cablu 3*2.5 - MATERIAL BENEFICIARULUI                                | m       | 500,000   | 0,00      | 0,00      |
| 19. | 12345678902    | Cablu 3*1.5 - MATERIAL BENEFICIARULUI                                | m       | 500,000   | 0,00      | 0,00      |
| 20. | 12345678903    | Cablu 5*4 - MATERIAL BENEFICIARULUI                                  | m       | 50,000    | 0,00      | 0,00      |
| 21. | 12345678904    | Cablu internet - MATERIAL BENEFICIARULUI                             | m       | 200,000   | 0,00      | 0,00      |
| 22. | 12345678905    | Gofra - MATERIAL BENEFICIARULUI                                      | m       | 1 000,000 | 0,00      | 0,00      |
| 23. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                    | m3      | 4,776     | 350,00    | 1 671,60  |
| 24. | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg      | 44,000    | 1,00      | 44,00     |
| 25. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,015     | 31 000,00 | 465,00    |
| 26. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                 | m       | 130,714   | 55,00     | 7 189,27  |
| 27. | 2320166200729  | Parchetin  | l       | 4,314     | 13,00     | 56,08     |
| 28. | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg      | 168,000   | 23,00     | 3 864,00  |
| 29. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                | kg      | 352,000   | 44,00     | 15 488,00 |
| 30. | 24302261000001 | Fuga   | kg      | 4,840     | 34,70     | 167,95    |
| 31. | 24302261010101 | Grund cu quart "Erofin"  | kg      | 49,800    | 21,50     | 1 070,70  |
| 32. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg      | 2,189     | 26,00     | 56,91     |
| 33. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg      | 1,086     | 18,00     | 19,55     |
| 34. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg      | 9,050     | 4,00      | 36,20     |
| 35. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg      | 21,720    | 11,00     | 238,92    |
| 36. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                          | kg      | 104,060   | 3,50      | 364,21    |
| 37. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm            | m       | 184,620   | 28,00     | 5 169,36  |
| 38. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                  | kg      | 3,000     | 5,25      | 15,75     |
| 39. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg      | 1 282,625 | 2,65      | 3 398,96  |
| 40. | 2652102100737  | Var hidratat   | kg      | 216,000   | 2,00      | 432,00    |
| 41. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg      | 372,111   | 7,80      | 2 902,47  |
| 42. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg      | 79,200    | 2,50      | 198,00    |
| 43. | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg      | 856,800   | 2,88      | 2 467,58  |
| 44. | 26531021008321 | Chit pentru lucrari la interior "Sitroc"                             | kg      | 18,142    | 21,00     | 380,98    |
| 45. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                   | buc     | 5,250     | 158,33    | 831,23    |
| 46. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                              | m3      | 0,600     | 0,00      | 0,00      |
| 47. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                | m3      | 1,200     | 0,00      | 0,00      |



|                                       |                |  |          |         |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|--|----------|---------|----------|------------------|
| 48.                                   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3       | 2,190   | 0,00     | 0,00             |
| 49.                                   | 2670112202052  | Placi de granit ceramic - MATERIAL BENEFICIARULUI  | m2       | 24,563  | 0,00     | 0,00             |
| 50.                                   | 26701122040510 | Placi din laminat - MATERIAL BENEFICIARUL  | m2       | 152,500 | 0,00     | 0,00             |
| 51.                                   | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m        | 30,600  | 49,00    | 1 499,40         |
| 52.                                   | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg       | 1,810   | 32,00    | 57,92            |
| 53.                                   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc      | 440,000 | 2,25     | 990,00           |
| 54.                                   | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg       | 282,000 | 31,00    | 8 742,00         |
| 55.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg       | 3,600   | 42,00    | 151,20           |
| 56.                                   | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg       | 6,000   | 42,00    | 252,00           |
| 57.                                   | 2822115708000  | Element de sustinere   | buc      | 40,500  | 4,20     | 170,10           |
| 58.                                   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc      | 13,500  | 56,00    | 756,00           |
| 59.                                   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc      | 6,000   | 32,50    | 195,00           |
| 60.                                   | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500  | kg       | 45,600  | 67,00    | 3 055,20         |
| 61.                                   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc      | 720,000 | 0,20     | 144,00           |
| 62.                                   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc      | 420,000 | 0,15     | 63,00            |
| 63.                                   | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc      | 0,484   | 112,00   | 54,21            |
| 64.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3       | 14,175  | 13,50    | 191,36           |
| 65.                                   | 4100126202818  | Apa  | m3       | 4,508   | 13,50    | 60,86            |
| 66.                                   | 5009030        | FlanseI  | 10 buc   | 10,000  | 5,00     | 50,00            |
| 67.                                   | 5009031        | Scoabe   | 10 buc   | 67,000  | 3,00     | 201,00           |
| 68.                                   | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc      | 180,000 | 2,00     | 360,00           |
| 69.                                   | 5009070        | Racordari  | 10 buc   | 18,000  | 20,00    | 360,00           |
| 70.                                   | 5009101        | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,104   | 1 000,00 | 104,00           |
| 71.                                   | 5009126        | Placa de rozeta  | 100 buc  | 1,216   | 100,00   | 121,60           |
| 72.                                   | 5009500        | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,051   | 100,00   | 5,10             |
| 73.                                   | 5009623        | Banda "K226"   | 100 m    | 0,120   | 500,00   | 60,00            |
| 74.                                   | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"   | kg       | 6,250   | 36,00    | 225,00           |
| 75.                                   | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,111   | 13,00    | 1,44             |
| 76.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc      | 62,000  | 2,25     | 139,50           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |          |         |          | <b>68 238,54</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |   |      |         |      |        |
|----|---------------|---|------|---------|------|--------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,122   | 0,10 | 0,61   |
| 2. | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 37,500  | 0,10 | 3,75   |
| 3. | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 37,500  | 2,00 | 75,00  |
| 4. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 158,000 | 2,00 | 316,00 |
| 5. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 27,770  | 2,00 | 55,54  |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 4,595   | 2,00 | 9,19   |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 3,800   | 2,00 | 7,60   |

|     |               |  |      |        |        |               |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|---------------|
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 15,638 | 2,00   | 31,27         |
| 9.  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 2,936  | 2,00   | 5,87          |
| 10. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 1,767  | 2,00   | 3,53          |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,680  | 15,00  | 25,20         |
| 12. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec     | h-ut | 0,128  | 2,00   | 0,26          |
| 13. | 330206        | Masini de gaurit electrice                       | h-ut | 7,552  | 2,00   | 15,11         |
| 14. | 331451        | Perforatoare electrice                           | h-ut | 48,400 | 2,00   | 96,80         |
| 15. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                               | h-ut | 0,570  | 555,00 | 316,35        |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t            | h-ut | 6,122  | 0,10   | 0,61          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |        |        | <b>962,69</b> |

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Cheltuieli directe | lei  | 199 805,1<br>5 |
| TVA                | 20 % | 39 961,03      |

**Total deviz:** **239 766,1  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-017-2021

**Materiale pentru şape şi pardoseli,  
NIVELIR UNIVERSAL, NIVELIR ZEMENT,  
TOPING, OPTIM, SAVANA, PESKOBETON\*.**

**Utilizare:** Realizarea pardoselilor interioare ale construcţiilor.

Produs de:

**”SUPRATEN” S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producţie:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

**str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

## SM SR EN 13813:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021, modificat la 30.05.2022 şi va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

## DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice,**  
**realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.**  
**Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,**  
**Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.**

Produs de:

**”SUPRATEN” S.A.,**  
**str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.**  
**str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

**SM EN 12004+A1:2014**

**Sistem: 1**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**





# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Numărul: CV-031-2021**

**GLETURI POLIMERICE**

**realizate industrial pe bază de lanți polimerici**

**FINITO SV+, EUROFIN SV+.**

**Utilizare:** la interior, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

**”SUPRATEN” S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**ETM Nr. 02/04-009:2021**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-016-2021**

**Mortare pentru tencuire și gletuire, pe bază de ciment,  
SV-75 (alb, gri), COROED-20, CȘM-50, FASAD (alb, gri), OTKOS, OPTIM**  
Utilizare: Lucrări exterioare și interioare, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

**”SUPRATEN” S.A.,  
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM EN 998-1:2017**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-030-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,  
EUROFIN, FINITO, GȘM-15.**

**Utilizare:** La tencuirea și gletuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**

**Ion PUHA**



# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-021-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,**  
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEȘTER FIX, FIX (adeziv).

**Utilizare:** La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

**str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13279-1:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**



2344

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма №. 305-2 е.  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ №. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova / MOLDAС  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ / MOLDAС  
Certificate nr. П-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

**din OT 03 august 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**

*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

**GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhpuht", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton", siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"**

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения**

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. cap. of.

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







**ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**

MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE  
a controlului producției în fabrică**

**OCpr-018 11A 1574-21**

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**AGREGATE PENTRU BETON**

tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, cariera Salcia

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

**SA "Cariera Cobusca"**  
Republica Moldova, r-l Anenii Noi, s.Salcia

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+  
(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 15.02.2021, modificat 07.03.2022 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02-<br>2023 | 02-<br>2024 | 02-<br>2025 | 02-<br>2026 | 02-<br>2027 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Data emiterii: 15.02.2021

Data modificării: 07.03.2022

№ 00111

Conducătorul organismului



E. Oprea

Copie fidelă  
Conducătorul CC



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1574-21


Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, cariera Salcia, SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 07.03.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esentiale                              |   | simbol          | Agregat fin natural de balastiera    |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|
|   |   |                 | Performanța declarată/<br>sort       |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate  | d/D             | Agregat fin 0/4                      |
|   | Granulozitate, %  | G               | G <sub>p85</sub>                     |
|   | Modulul de finețe a agregatului fin   |                 | FF 1.9                               |
|   | masa volumetrică reală, Mg/m <sup>3</sup>   | P <sub>rd</sub> | 2,62                                 |
|   | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup>   | P <sub>rd</sub> | 1,45                                 |
| Puritate  | Părți fine,%  | f               | f <sub>3</sub>                       |
|   | Calitatea părților fine   | MB              | MB1                                  |
| Compoziție/conținut                                   | Componentele ale agregatelor naturale care reduc tipul de priză și întărirea betonului :<br>împurități organice |                 | Culoarea mai deschisă decât etalonul |
| Natura rocii  | Agregat natural: nisip cuarțos.   |                 |                                      |

Conducătorul organismului



E.Oprea

№ 0011





# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Numărul: CV-018-2021**

**Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice,  
FUGA ALB, FUGA GRI, FUGANMERTEL**

**Utilizare:** Pentru plăci și dale, pentru aplicări la exterior și interior, pe pereți și pardoseli.

Produs de:

**"SUPRATEN" S.A.,**

**str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție:

**str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

**str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 13888:2012**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General  
Ion PUHA**



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2018-DȘ**

**Numărul 0264**

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2023**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**



nr. 26/1-05/2-96414 din 13.07.2023

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2310973**

din  
от **13.07.2023**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>VICFACTORY S.R.L.</b>   | <b>1018600045458</b>  |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Nicolae H. Costin nr.59 of.18</b>   | <b>0120-SEC.BUIUCANI</b>  |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 28.07.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șefa Direcției

Digitally signed by Frunza Natalia  
Date: 2023.07.13 12:00:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Natalia FRUNZA

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: C. Coșanu  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.07.2023 ora 10:56:01  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**“Lucrări de reparație Blocul Administrativ et. II la Întreprinderea de Stat "Centrul  
Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor"”**

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) \_\_\_\_\_

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **13.07.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **“Lucrări de reparație Blocul Administrativ  
et. II la Întreprinderea de Stat "Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția  
Animalelor"”**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
**Conform contractului**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
**Conform contractului**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
**Conform contractului**

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **14.07.2023**

**Victor Russu**

**Director SRL „VICFACTORY”**

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**