Lista Lucrarilor executate

SRL ,,TRIGLIFART”
Denumirea Proiectului Contract nr. Beneficiarul si Persoana Tipul
de contact proiectului
“Schimbarea invelitorii Contract nr. 7, din | Institutia Publici Gimnaziu | Proiect de
acoperisurilor si termoizolarea 14.08.2022 “Mihail Baban”, sat. executie
blocurilor de studii a Gimnazil Arionesti, r-nul Donduseni
Mihail Baban din s.Arionesti, Director Ludmila Suveica,
r-nul Donduseni” tel: 025146230
“Termoizolarea fatadelor si Acord aditional nr.1, | Primaria s.Vasieni, raionul | Proiect de
constructia acoperisului 21.12. 2022 Taloveni, executie
sarpant cu termoizolarea la contract Nr. Primar Candu Sergiu,
acestuia a Gradinitei de copii 08/11/22 din 08 tel: 026844236
din s.Vasieni, raionul Ialoveni” noiembrie 2022
“Termoizolarea fatadelor Acord aditional nr.2, Primaria s. Bolduresti, Proiect de
blocurilor a Gradinitei de copii din 23.12. 2022, raionul Nisporeni, executie
“Poienita” din s. Bolduresti, la contract Nr.
raionul Nisporeni ” 08/11/22 din 08
noiembrie 2022
“Termoizolarea blocurilor de | Contract nr. 21, din | I.P. Gimnaziul “Nicolac | Proiect de
studii si reparatia capitald a 06.07.2023 Testemitanu”, s. Ochiul executie
acoperisurilor cu instalarea Alb, r-nul Drochia,
centralei electrice fotovoltaice Director Rusu Liliana,
cu puterea instalatd de 20kW la tel: 025275232
Gimnaziul "N.Testemitanu"
s.Ochiul Alb, r-nul Drochia”
Servicii de elaborare a Contract nr. 18, din Primaria s. Mindic, Proiect de
studiului de fezabilitate p-u 01.03.2024 r-nul Drochia executie,
participarea la Primar Recean Ion, Audit
proiectul "Renovarea si tel: 0251-75-2-08 energetic,
realilitarea cladirii Expertiza
administrative tehnica
Servicii de proiectare tehnica | Contract nr. 25, din Primaria com. Cobusca Proiect de
pentru reconstructia cladirilor 29.08.2024 Veche, r-nul executie,
existente a Primariei Cobusca Anenii Noi, Audit
Veche. Primar Laurentiu Perju, energetic,
tel: 026535269 Expertiza
tehnica
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