

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ Școala Sportiva specializată de fotbal nr. 1 \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . achizitii.md . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . Lucrări de reparație a acoperișului . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . SRL Aurora-Stroi . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat



Director . . . . .  
I. S. . . . .  
I. S. . . . .  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ Școala Sportiva specializată de fotbal nr. 1 \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante și (dresa completă))

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperisului la Școala Sportiva specializată de fotbal nr. 1 \_\_\_\_\_ Cererea și oferta de pret \_\_\_\_\_**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 sasezeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 08.09.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....SRL Aurora-Stroi

  
Director  
Tudor  
I.S.

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Scoala Sportiva specializată de fotbal nr. 1

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna august septembrie					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	1 zi					
2.	Obiect <b>Lucrărilor de reparație a acoperisului Scoala primara nr. 83 Grigore Vieru</b> Categorica de lucrări: _____ _____	20 zile	25 zile				
3.	Obiect Categorica de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorica de lucrări: _____ _____						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavalenco Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Aurora Stroi



Director  
Pavalenco Tudor

*[Handwritten signature]*  
I.S.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_ Școala Sportivă specializată de fotbal nr. 1  
 2. Numărul și data contractului \_\_ Contract \_\_\_\_\_  
 3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ DETS sector Centru \_\_\_\_\_  
 4. Adresa beneficiarului \_\_ mun. Chișinău \_\_\_\_\_  
 5. Țara \_\_ RM \_\_\_\_\_  
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_ Antreprenor \_\_\_\_\_  
 a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
 b) antreprenor asociat  
 c) subantreprenor  
 7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
 în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
 încheiat contractul

Școala primară nr. 1, Bacioi	120098,00 fără TVA	Noiembrie 2021	
Primăria comunei Trușeni	125416,75 lei fără TVA	Noiembrie 2021	Anexă copia contractelor și proceselor verbale
L.T. Berezovski	249994,40 lei faraTVA	Decembrie 2021	Anexă copia contractelor și proceselor verbale, inclusiv poze alb negru!
L:T: Kogălniceanu	269144,36 fără TVA	Octombrie 2022	contract
Gimnaziul 77 Cricova	211021,20 fără TVA	Mai 2022	contract
Școala Sportivă Cricova	187900,550fără TVA	Iulie 2022	contract
LT Iulia Hașdeu	108750,15 fără TVA	Septembrie 2022	contract

a) inițială(la data semnării contractului ) \_\_\_\_ conform contractului \_\_\_\_ \_noiembrie 2021 \_\_\_\_\_

b) finală(la data finalizării contractului) \_\_ conform contractului \_\_\_\_ \_noiembrie, decembrie 2021, mai, iulie, septembrie, octombrie 2022 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_ Nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_ nu este \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_ anexă \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Scoala primara 101, Bacioi	Scoala primara 101, Bacioi	antreprenor	120098,0	2	fara numar
2	L.T. Bereyovski	L.T. Bereyovski	antreprenor	153469,2	1	fara numar
3	L. T. Kogălniceanu	L. T. Kogălniceanu	antreprenor	269144,36	2	fara numar
4	Gimnaziul 77 Cricova	Gimnaziul 77 Cricova	antreprenor	311021,20	1	fara numar
5	Scoala Sportiva Cricova	Scoala Sportiva Cricova	antreprenor	187900,55	1	fara numar

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pavalenco T.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: SRL Aurora Stroi

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Aparat de sudat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
2	<b>Arzător cu flacără</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
3	<b>Betonieră</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
4	<b>Camion Citroen грузовой</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
5	<b>Camion Mercedes 410D грузовой</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
6	<b>Compesor</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
7	<b>Dreptar cu nivela</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
8	<b>Fierestrău mecanic</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
9	<b>Fierestrău de masa pentru tăieri înclinate</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
10	<b>Instrument electric</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
11	<b>Instrument manual divers</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
12	<b>Instrumnete manuale (topor, lopată, clește...)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
13	<b>Macara de fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
14	<b>Malaxar pentru mortar de 200L</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
15	<b>Masăină de frezat (станок фрезерный)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
16	<b>Mașină de găurit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
17	<b>Perforator</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
18	<b>Polizor unghiular</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

19	<b>Schele de agățat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
20	<b>Topitor bitum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de șantier	DA	15		
2	Maiștri	DA	10		
3	Electrician	4	5		
4	Instalator hydraulic	2			
5	Topitor bitum	2			
6	Specialiști	10	4		
7	Vopsitor	5			
8	Zidar	4			
9	Sudor	1			
10	Santehnic	3			

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_





Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
2.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
3.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
4.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Pavalenco T. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL Aurora Stroi \_\_\_\_\_



Director  
Pavalenco Tudor  
I.S.

## (NU DETINEM)

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

## (NU DETINEM)

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## (NU DETINEM)