

Specificații tehnice*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1784876686760_din_24 iul 2026, 10:12_

Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Lucrări de reconstrucție a străzii Ion Creangă din orașul Ștefan Vodă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs - câtorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Lucrări de reconstrucție a străzii Ion Creangă din orașul Ștefan Vodă	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Lucrări de reconstrucție a străzii Ion Creangă din orașul Ștefan Vodă	Republica Moldova	SRL Alexdar Co	Specificația tehnică pentru serviciile date în conformitate cu Caietul de Sarcini și Codul Urbanismului și construcțiilor Nr. 434 din 28-12-2023. Articolul 182. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de execuție a lucrărilor de construcții; Articolul 183. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de recepție a lucrărilor de construcții; Articolul 184. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier pe durata termenului de garanție; HG Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții	Specificația tehnică pentru serviciile date în conformitate cu Caietul de Sarcini și Codul Urbanismului și construcțiilor Nr. 434 din 28-12-2023. Articolul 182. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de execuție a lucrărilor de construcții; Articolul 183. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de recepție a lucrărilor de construcții; Articolul 184. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier pe durata termenului de garanție; HG Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții a) să admită execuția lucrărilor de reparații numai în baza devizului elaborat;b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu devizul, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale investitorului; c) să verifice volumele conform devizului și să semneze procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate;d) să verifice și să semneze procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant și să autorizeze continuarea lucrărilor;e) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;f) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție,procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției,	Caietul de Sarcini și Codul Urbanismului și construcțiilor Nr. 434 din 28-12-2023.

					dispozițiile Beneficiarului de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a lucrărilor de reparații; g) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern; h) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică, în cazul produselor și procedurilor noi; i) să transmită către Beneficiar sesizările proprii și ale participanților la realizarea lucrărilor de reparații privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia; j) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de reparații, cauzate de nerespectarea normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor; k) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la lit. j) doar după remedierea neconformităților respective. Articolul 183. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de recepție a lucrărilor de construcții: a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai lucrările care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de documentația de achiziție; b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție; c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele verbale de recepție a lucrărilor de reparații; d) să asigure transmiterea proceselor verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale (după caz); e) înainte de recepția lucrărilor de reparații, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier	
--	--	--	--	--	---	--

					etc.) referitoare la execuția și recepția și să încheie situația financiară alucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției.Articolul 184. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier pe duratatermenului de garanție:a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor,remedierilor și completărilor, indicate în procesul-erbal de recepție laterminarea lucrărilor;c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelorapărute pe durata termenului de garanție;d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor,pe durata termenului de garanție;e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanțiedupă semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor. HG Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții113. Dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații generale:113.1. să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecteși detalii de execuție, verificate și ștampilate de specialiști verificali de proiecte, conform prevederilor prezentului Regulament;113.2. să verifice și să avizeze;113.2.1. proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție;113.2.2. procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;113.2.3. programele de verificare a execuției;113.2.4. proiectul de organizare a execuției lucrărilor de construcție;113.2.5. graficele de execuție a lucrărilor aferente cerințelor fundamentale;113.2.6. procesele-verbale privind lucrările ce devin ascunse;113.3. să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului deverificare;113.4. să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă amaterialelor și a elementelor de construcție (prefabricate, articole detâmplărie);113.5. să controleze calitatea elementelor de construcție ce se realizează înatelierele proprii ale antreprenorului;113.6. să sisteze execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produsdefecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;3113.7. să ia măsuri de corectare sau restabilire a lucrărilor, constatate ca fiindcorespunzătoare;113.8. să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor careafectează cerințele fundamentale la lucrările de construcție sau a abaterilor dela proiect;113.9. să informeze operativ conducerea organizației de construcție desprelichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a excluderepetarea lor;113.10. să întocmească	
--	--	--	--	--	--	--

					și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcție executate, conform modelului din anexa nr. 4; 13.11. să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern. Dirigințele de șantier poartă răspundere disciplinară, contravențională sau penală pentru neîndeplinirea obligațiilor în cazul neasigurării, din vina acestuia, a realizării unui nivel de calitate al lucrărilor prevăzute de caietul de sarcini pentru execuție, de normativele tehnice în construcții și de contractul de antrepriză.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Oleg Afanasii _____ În calitate de: Administrator _____

Ofertantul: __SRL Alexdar Co _ Adresa: _RM or. Causeni str Calea Brezoaiei 86__

