
OFERTANT:      

ASOCIEREA DINTRE:                                      

S.C. ,,ETA-Lumis Proiect” S.R.L. 

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L. 

 
LIDER  DE ASOCIERE:              S.C. „ETA-Lumis Proiect” S.R.L. 

 

Anexa nr. 13 
la Documentația standard nr._____ 

din “26” mai 2022 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor servicii executate în ultimii ani de către S.C. „Apcan Proiect” S.R.L. 

 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului/Adresa 

Calitatea 

antreprenorulu

i*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

 2021 

1 

Servicii de elaborare a documentației de 

proiect pentru Platforma Industrială 

Multifuncțională în raionul Briceni, 

inclusiv serviciile de supraveghere de autor 

 Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Lider de asociere 936.000,00  lei 5,0 luni P.V. f. n. din 07.02.2022 

2 

Servicii de elaborare a documentației de 

proiect pentru Platforma Industrială 

Multifuncțională în raionul Ocnița, inclusiv 

serviciile de supraveghere de autor 

 Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Lider de asociere 
1. 092.000,00  

lei  
5,0 luni P.V. f/n din 10.03.2022 

3 

Elaborarea proiectului de execuție pentru 

„Reabilitarea stației de epurare din orașul 

Taraclia, raionul Taraclia ” 

Primăria or. Taraclia Contractant unic 
 

238 800,00 

lei 
 

1,0 luni P.V. f.n. din 15.02.2021 

                                                                                                                     2020  

4 

 Elaborarea proiectului de execuție pentru 

„Construcția stației de tratare a apei din 

orașul Edineț, raionul Edineț” 

 Primăria orașului 

Edineț 
contractant unic 238 320,00 lei 1,0 luni 

 P.V. fără număr din 

22.12.2020 

5 

Elaborarea documentației de proiect de 

execuție pentru reconstrucșia rețelșelor de 

canalizare în orașul Dondușeni. 

Primăria orașului 

Dondușeni 
contractant unic 2 016 000,00 lei În derulare 

Faza 1. Suma 197 900,00 

lei, act primire predare 

f.n. din 12.12.2019. 

Faza 2. Suma 984 000,00 

lei, act primire predare 

f.n. din 03.09.2020 
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 2019 

6 

 Servicii de elaborare a proiectului tehnic 

de execuție pentru reabilitarea și extinderea 

sistemelor de aprovizionare cu apă în 

localitatea Edineț 

 GIZ Moldova/ 

ADR Nord/ 

Primăria or. Edineț 

Lider de asociere 3 688 150,00 lei 12 luni 

 Faza 1. Act primire 

predare f.n. din 

27.11.2018. 

Faza 2. Act primire 

predare f.n. din 

04.03.2019. 

Faza 3. Act primire 

predare f.n. din 

09.07.2019. 

Faza 4. Act primire 

predare f.n. din 

06.11.2019. 

7 

Servicii de elaborare a proiectului tehnic de 

execuție pentru reabilitarea și extinderea 

sistemelor de aprovizionare cu apă în 

localitatea Fălești 

GIZ Moldova/ 

ADR Nord/ 

Primăria or. Fălești 

Lider de 

asociere  

 

1 073 560,00 lei 15 luni 

Faza 1. Act primire 

predare f.n. din 

27.11.2018.  

Faza 2. Act primire 

predare f.n. din 

04.03.2019.  

Faza 3. Act primire 

predare f.n. din 

09.07.2019.  

Faza 4. Act primire 

predare f.n. din 

11.11.2019.  

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; 

subcontractant. 

 

Semnat:_____________________ 

Nume: Mariana Vîrlan 

Denumirea companiei: S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L.                                       L.S. 

 

 



OFERTANT 

ASOCIEREA DINTRE:  S.C. ,,ETA-LUMIS PROIECT” S.R.L. 

S.C. „APCAN PROIECT” S.R.L. 

 

LIDER  DE ASOCIERE:                                          

 

S.C. „ETA-LUMIS PROIECT” S.R.L. 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENŢĂ SIMILARĂ (anexa 12) 

Contract nr. 1 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru 

Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Briceni, inclusiv serviciile de supraveghere de 

autor. 

2. Numărul și data contractului: nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii. 

4. Adresa beneficiarului: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, mun. Chișinău 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             936.000,00  MDL =                  52.000,00 

                                                              780.000,00 fără TVA        43.333,33 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a) contractată: 150 zile 

b) efectiv realizată: 150 zile, etapa I – predarea proiectului integral pînă la primirea avizului al Î.S. 

Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte 

adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 07.02.2022. 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

 

 



 

 

Contract nr. 2 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru 

Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Ocnița, inclusiv serviciile de supraveghere de 

autor. 

2. Numărul și data contractului: nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii. 

4. Adresa beneficiarului: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, mun. Chișinău 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             1. 092.000,00  MDL =              60.666,67 

                                                              910.000,00 fără TVA        50.555,56 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a) contractată: 150 zile 

b) efectiv realizată: 150 zile, etapa I – predarea proiectului integral pînă la primirea avizului al Î.S. 

Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte 

adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 10.03.2022. 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 
 

Data completării: ”02” iunie 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Vîrlan Mariana 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei: Apcan Proiect S.R.L.  

 

 















ACT  

de predare-primire a serviciilor prestate conform Contractului de prestare de servicii  

Nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021, în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1627906026286 

Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma 

Industrială Multifuncțională în raionul Briceni 

07.02.2022                                                                                                                            mun. Chișinău 

S.R.L. ”APCAN PROIECT”, cu sediul în mun. Chișinău,str. Ion Creangă, 58, IDNO 1011600016165, 

reprezentată prin Administrator Dna Mariana VÎRLAN care acționează în baza Statutului denumit(a) în 

continuare Prestator, pe de o parte, și  

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu sediul în  

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, constituită în baza Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 538 din 17 mai 2007, IDNO 1007600042792, reprezentată prin Directorul intermediar Dl 

Dumitru PÎNTEA, care acționează în baza Regulamentului, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de 

altă parte, denumite în continuare “PĂRȚI”, au încheiat prezentul Act, convenind următoarelor condiții:  

1. În baza Contractului de prestare de servicii nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021, Prestatorul a prestat 

serviciile de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul 

Briceni: 

Bunuri 
Unitatea de 

măsură 

Cantit

atea 

Livrabi

le 

Suma, 

inclusiv TVA 

20%, lei 

1. 

Servicii de elaborare a documentației de 

proiect pentru Platforma Industrială 

Multifuncțională în raionul Briceni, Etapa I 

(predarea proiectului până la verificare) 

serviciu 1 

Conform 

bonului 

de livrare 

(anexa 1) 

266 760,00 

Total 266 760,00 

2. Serviciile au fost prestate în volumul solicitat, pretenții reciproce nu au fost înaintate, atât din 

partea Beneficiarului, cât și din partea Prestatorului.  

3. Prezentul Act confirmă recepția bunurilor și servește ca bază la efectuarea plății conform condițiilor 

Contractului sus menționat. 

4. Prezentul Act de predare-primire este întocmit în 2 exemplare câte unul pentru fiecare dintre Părți și 

este parte integrantă a Contractului de prestare de servicii Nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021. 

S.R.L. ”APCAN PROIECT” 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău,  

str. Ion Creangă, 58 

IDNO: 1011600016165   

IBAN: MD07ML000000002251403861 

Banca: BC ”Moldindconbank” S.A., Sucursala 

“Alba-Iulia” 

BIC: MOLDMD2X303 

Tel. + 373 69 32 04 74  

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt, 134 

IDNO: 1007600042792 

IBAN: MD23TRPCCC518430A00397AA 

BIC: TREZMD2X 

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  

Tel. +373 22 29 57 41 

 

Administrator  Mariana VÎRLAN Director intermediar Dumitru PÎNTEA 

  

 

 

 

 

 

Departamentul solicitant_________________________________  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627906026286
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042615/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042615/


Anexa nr. 1 

La actul de Predare-Primire 

BON DE LIVRARE 

 

În baza contractului nr. 132-26-7-21 din 28.09.2021, se consemnează prin prezentul act faptul că, 

Autoritatea Contractantă a recepționat pe suport de hârtie 1 (un) exemplar în original al proiectului 

de execuție elaborat de Contractant. 

Crearea Platformei Industriale Multifuncționale Briceni 

Proiect de execuție. 

„Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Briceni, inclusiv serviciile de 

supraveghere de autor” 

care conține: 

Partea scrisă: 

Albumul 001 – Memoriu explicativ – ME; 

Albumul 002 – Documentația de deviz – DD; 

 

Partea desenată: 

Albumul 003 – Planul general – PG; 

Albumul 004 – Construcția accesului – SP/A; 

Albumul 005 – Blocul administrativ. Soluții arhitecturale – SA; 

Albumul 006 – Blocul administrativ. Elemente de construcție – C; 

Albumul 007 – Blocul administrativ. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare – RAC; 

Albumul 008 – Blocul administrativ. Încălzirea, ventilarea și condiționarea – IVC; 

Albumul 009 – Blocul administrativ. Iluminat electric interior – IEI/EEF; 

Albumul 010 – Blocul administrativ. Alimentarea cu gaze naturale (rețele de gaz interioare) – AGI; 

Albumul 011 – Blocul administrativ. Semnalizarea antiincendiară și pază – SIP; 

Albumul 012 – Blocul administrativ. Sisteme de internet – TS; 

Albumul 013 – Sonda arteziană (stația de pompare deasupra sondei arteziene). Tehnologia – 

SP.TH; 

Albumul 014 – Sonda arteziană (stația de pompare deasupra sondei arteziene). Elemente de 

construcție – C; 

Albumul 015 – Sonda arteziană (stația de pompare deasupra sondei arteziene). Echipament electric 

de forță (alimentarea cu energie electrică) – IEI/EEF; 

Albumul 016 – Înmagazinarea apei (turnurile de apă) – TH.R; 

Albumul 017 – Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare – REAC; 

Albumul 018 – Rețele exterioare de gaze – AGE; 

Albumul 019 – Nodul de evidență a consumului de gaze – AGE.1; 

Albumul 020 – Alimentarea cu energie electrică (de la punctele de conectare până la 

transformatoare) – AEES; 

Albumul 021 – Stația de preepurare. Tehnologia – SE.TH; 

Albumul 022 – Stația de preepurare. Elemente de construcție – C; 

Albumul 023 – Stația de preepurare. Echipament electric de forță (alimentarea cu energie electrică) 

– IEI/EEF; 

Albumul 024 – Alimentarea cu energie electrică (halele industriale) – REAE; 

Albumul 025 – Iluminat electric exterior – IEE; 

Albumul 026 – Alimentarea cu energie electrică (strămutarea rețelelor) – LEA; 

Albumul 027 – Rețele exterioare de canalizare pluvială – CP; 

Albumul 028 – Stația de epurare a apelor pluviale – SEAP. 
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