
I 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de reparații capitale la 
Grădinița nr. 1 s. Grătiești 
2. Numărul şi data contractului Nr. 33 din 20.06.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Grătiești, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, s. Grătiești 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  249871,88 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  249871,88lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată - 2 luni 

b) efectiv realizată -1,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 03.08.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 19.03.2023 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



II 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație curentă în încaperile 
cabinetului de Imagistică medicală 
2. Numărul şi data contractului Nr. 18/2023 din 26.01.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  249965,15 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  249965,15lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată – 1,5 luni 

b) efectiv realizată -1,5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 23.03.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 19.03.2023 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



III 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a uscătoriei la Grădinița de 
copii din s. Raciula, r. Călărași 
2. Numărul şi data contractului Nr. 22 din 28.11.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Raciula, r. Călărași 

4. Adresa beneficiarului Primaria s. Raciula, r. Călărași 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  160798,53 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  160798,53 lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată – 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor Nr. 1 din 19.12.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 19.03.2023 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 
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