

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. FP/167/18

privind achiziția prin Negociere fără publicare

„01” octombrie 2018

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Negociere Fără Publicare Nr. FP /167/18** **27 septembrie 2018**, între **Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul**, cu sediul în mun. Cahul, Piața Independenței 1, telefon 0299 2-24-81, fax 0299 2-47-52, e-mail rectorat@usch.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007603002825 din 21.05.2007 reprezentată prin **Andrei Popa, Rector**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte

și

SRL „Marconex-Prim”, cu sediul în mun. Chișinău, loc. Dumbrava, str.M. Cebotari 27 , telefon: +37369164778, fax: (022) 922296, e-mail: marconex.prim@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600009205 din “07” mai 2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.A MMII Nr.053874 din “29” decembrie 2006, eliberată de Camera de Licențiere, valabil până 28.12.2021, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin **Alexandr Parasca, Director general** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **Lucrări suplimentare la Contractul Nr.LP 167/18 din “29” mai 2018 „Reparația acoperișului Blocului de studii nr.1 a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței nr. 1, mun. Cahul pentru perioada bugetară 2018”**, Cod CPV **45261900-3**, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini (se anexează) proiectului tehnic, detaliile de executare, a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, cu următoarele **cerințe obligatorii**:

- a) Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul va asigura protejarea intactă a stratului de termoizolare a planșei acoperișului. În cazul deteriorării stratului de termoizolare, antreprenorul va acoperi din cont propriu cheltuielile de remediere/restabilire. Măsurile de protejare și remediere NU vor fi incluse în devizul de cheltuieli.
- b) Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul va asigura protejare intactă a învelișului termoizolant a pereților exteriori a clădirii. În cazul deteriorării învelișului termoizolant a pereților exteriori a clădirii, antreprenorul va acoperi din cont propriu cheltuielile de remediere /restabilire. Măsurile de protejare și remediere NU vor fi incluse în devizul de cheltuieli.
- c) Antreprenorul oferă următoarele garanții:
 - Garanție pentru lucrări - 10 ani ;
 - Garanția pentru material-25 ani ;

3. Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.



- 13.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și fiind valabil până la 30 noiembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "01" octombrie 2018 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR

Adresa poștală:MD 3009 or.Cahul
Str. Piata Independentei 1
IBAN:MD37TRPCCF518430A00033AA
Banca:Ministerul Finanțelor –Trezorăria de Stat

Adresa poștală a băncii: or.Cahul,
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1007603002825

ANTREPRENOR

Adresa poștală:MD3733 mun.Chișinău
s. Tușeni, str. M.Cebotari, 27
IBAN:MD32EX0000002251100879MD
Banca:BC „Eximbank-Gruppo Veneto
Banca” SA
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău
Cod:EXMMMD22495
Cod fiscal:1003600009205

16. Semnăturile părților

BENEFICIAR

Semnătura autorizată:

L.Ș.

ANTREPRENOR

Semnătura autorizată:



Anexă la contractul de antrepriză nr. FP 167/18

CAIETUL DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	596,83
2	IzF34A	Executarea stratului de protecție și de hidroizolare cudensitatea de 40mm și grosimea de 50mm prin pulverizare aeriană pentru acoperiș	m2	280,0
3	IzF23A	Srat de protecție la termoizolarea cu un strat de polimer Mariseal Aqua Primer	m2	200,0
4	RpCI34C2	Învelitori la acoperișuri cu membrane hidroizolante Mariseal 250	m2	305,0
5	IzF02A	Pînză de armare pentru hidroizolații MARISEAL FABRIC	m2	60,0
6	SB26Af	Gura de scurgere din material plastic pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri	buc	12,0

BENEFICIAR

Semnătura autorizată



ANTREPRENOR

Semnătura autorizată



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

din 15 octombrie 2018

mun. Cahul

Lucrările: **Lucrări suplimentare la Contractul de Antrepriză nr. LP 167/18 din 29.05.2018 „Reparatia acoperișului Blocului de studii nr.1 a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței nr. 1, mun. Cahul pentru perioada bugetară 2018”, Cod CPV 45261900-3**

1. Lucrările au fost executate în baza Contractului de Antrepriză nr. FP 167/18 din 27.09.2018 privind achiziția prin Negociere fără publicare.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 15.10.2018 în următoarea componență:
 - POPA ANDREI, rectorul Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, președinte;
 - DANILCEAC OLEG, prorectorul Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, vicepreședinte;
 - CACIUC ANDREI, Inginer la organizarea lucrărilor de exploatare și întreținere a clădirilor și construcțiilor, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, membrul comisiei;
 - VASCAN GRIGORE, responsabil tehnic, membrul comisiei.
3. A participat la recepție PARASCA ALEXANDR, director general, reprezentantul executantului - SRL „Marconex-Prim”.
4. Constatările comisiei:
 - a) Lucrările de construcție au fost executate în volum complet, conform caietului de sarcini și volumelor stabilite în Contractul de Antrepriză nr. FP 167/18 din 27.09.2018 privind achiziția prin Negociere fără publicare;
 - b) Lucrările de construcție au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor stipulate în procedura de achiziții.
5. Comisia de recepție recomandă: Lucrările „Lucrări suplimentare la Contractul nr. LP 167/18 din 29.05.2018 „Reparatia acoperișului Blocului de studii nr.1 a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței nr. 1, mun. Cahul” - **SE RECEPȚIONEAZĂ**.
6. Prezentul proces –verbal a fost întocmit astăzi 15 octombrie 2018.

Comisia de recepție:

Președinte

POPA ANDREI

Vicepreședinte

DANILCEAC OLEG

Membru comisiei

CACIUC ANDREI

Membru comisiei

VASCAN GRIGORE

Reprezentantul executantului

SRL „Marconex-Prim”

PARASCA ALEXANDR

Reparatia acoperisului Blocului
de studii nr.1 a Universitatii de
Stat "B.P.Hasdeu" din Piata
Independentei nr.1, or.Cahul
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie adaugatoare

Valoarea de deviz 232 018,16 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidroizolare din poliuretan cu densitatea de 40 si grosimea de 50 mm prin pulverizare aeriana pentru acoperis	m2	280,00	301,75 13,86	84 488,82 3 880,80
2	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie cu un strat de polimer Mariseal Aqua Primer	m2	200,00	33,30 3,30	6 660,00 660,00
3	RpCI34C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane hidroizolante Mariseal 250	m2	305,00	176,75 33,00	53 908,33 10 065,00
4	IzF02A	Panza de armare pentru hidroizolatii MARISEAL FABRIC	m2	60,00	10,46 0,60	627,66 36,00
5	SB26A f	Gura de scurgere din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri	buc	12,00	150,52 33,00	1 806,24 396,00
Total Hidroizolarea acoperisului						147 491,05
Incluziv salariu						15 037,80
Total			lei			147 491,05
Asigurarea medicala si sociala			27,50 %			4 135,40

Transport	8,00 %	8 985,75
Total		160 612,20
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 030,61
Total		168 642,81
Beneficiu	2,00 %	3 372,86
Total		172 015,67
Utilizarea macaralei pentru ridicarea materialelor, 80,00 h * 266,66 lei	21332,80 lei	21 332,80
Total		193 348,47
TVA	20,00 %	38 669,69
Total deviz:		232 018,16

Intocmit

Verificat

