

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ACHIZITIONAREA CARBUNELUI MARCA AM
2. Numărul și data contractului anii 2020,2021,2022
3. Denumirea/numele beneficiarului conform tabelului
4. Adresa beneficiarului conform tabelului
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general
7. Valoarea contractului - tabel

2022	GIMNAZIUL LIMBENII VECHI	CARBUNE AM – 10.2T
	IPLT BALATINA	CARBUNE AM - 68T
	PRIMARIA COM VIISOARA	CARBUNE AM - 10T
	PRIMARIA FUNDURII VECHI	CARBUNE AM - 2T
	FOND CEB HASAD IEHUDA	CARBUNE AM -140T
	PRIMARIA GHILICENI	CARBUNE AM – 16.2T
	PRIMARIA LIMBENII NOI	CARBUNE AM – 16.7T
	PRIMARIA GRINAUTI MOLDOVA	CARBUNE AM -6T
	GIMNAZIUL TAMBULA	CARBUNE AM – 21,37T
	PRIMARIA MIHAILENI	CARBUNE AM - 4T
	GIMNAZIUL CALUGAR	CARBUNE AS – 20.7T
	PRIMARIA GLINJENI	CARBUNE AM - 30T
	PRIMARIA BALATINA	CARBUNE-40.678
	GIMNAGIU COBANI	CARBUNE AM -12T
	DSE MUN.BALTI	CARBUNE AM – 19.059T
	PRIMARIA POMPA	CARBUNE AM - 5T
	PRIMARIA MUSTEATA	CARBUNE AM - 20T
	PRIMARIA CIUCIUENI	CARBUNE AM -13.72T
	SSS DE CAIAC CANOIE	CARBUNE AM - 3T
	IMSP CS GLODENI	CARBUNE AM - 11T
	IMSP CS FALESTI	CARBUNE AM - 24T
	GIMNAZIUL IZVOARE	CARBUNE AM - 9T
	PRIMARIA TIRSITEI	CARBUNE AM - 8.8T
	GIMNAZIUL POMPA	CARBUNE AM - 8.8T
	LICEUL TEORETIC A.AGAPIE	CARBUNE AM - 51T
	PRIMARIA S.PIVNICENI	CARBUNE AM - 6T
	SCOALA PRIMARA LAZO	CARBUNE AM - 3T
	PRIMARIA ILICIOVCA	CARBUNE AM – 6.4T
	PRIMARIA HINCESTI	CARBUNE AM - 11T
	GIMNAZIUL LIMBENII VECHI	CARBUNE AM -9.075T
	PRIMARIA CAJBA	CARBUNE AM -20T
	CENTRUL SANATATE BALATINA	CARBUNE AM - 15T
	PRIMARIA COMUNEI PRUTENI	CARBUNE AM - 10T
	IMSP CS ISCALAU	CARBUNE AM - 20T
	CS CHISCARENI	CARBUNE AM - 15T
	IMSP CS BOCSA	CARBUNE AM - 20T
2021	Moldova Zahar	Carbune AO - 75 t
	L T Cuhurestii de Sus	AM-10 t
	Directia Educatiei Singerei	AM - 150 t
	IMSP C.S. Ciolacu Nou	AM – 15 t



	Centrul de Sanatate Chetris	AM – 25 t
	IMSP Bocsa	AM - 25 t
	Gimnaziul Tambula	AM - 20 t
	Centrul Evreiesc de Binefacere Hasad lehuda	AM - 124 t
	s. Calugar	AS 35 t
	IMSP Centrul de Sanatate Iscalau	AM – 18 t AS – 2 t
	Centrul de Sanatate Falesti	AM - 28 t
	Scoala Primara Lazo	AM – 3.75 t
	Primaria Glinjeni	AM - 20 t
	Primaria Pruteni	AM - 10t
	Primaria Hincesti	AM – 20 t
	Directia Situatii exceptionale m. Balti	AM - 42 t
	Centrul de Sanatate Chiscareni	AM - 15 t
	Primaria Limbenii Noi	AM - 28 t
	Gimnaziul Tirsitei	AM – 13 t
	Centrul Militar territorial Balti	AM – 45 t
	Primaria Tirsitei	AM – 9,5 t
	Directia Generala Educatiei Orhei	AM - 36,5 t AS - 37 t
	Primaria Ciuciueni	AM - 9 t AS – 7 t
	Pimaria Ghiliceni	AM 7,93 t
	Liceul Teoretic Nicolae Casso	AM - 21 t
	Primaria Comunei Coscodeni	AM - 12 t
	Scoala Profesionala Alexandreni	AS – 150 t
	Colegiul M. Eminescu din Soroca	AS – 175 t
	Centrul sanatate Falesti	AM-47 t
	Primaria Pompa	AM- 8 t
	Primaria Bolotino	AM- 62 t
	Cet Nord Balti	AS -15 t
	IMSP CNAMUP	AM-18 t
2020	IP CEB Hasad lehuda	AM – 139,5 t
	Scoala Profesionala Telenesti	AS – 100 t
	Gimnaziul Limbenii Noi	AM - 9,5 t
	Liceul Teoretic Balatina	AM - 37 t
	Liceul Teoretic Nicolae Casso	AM - 62 t
	Gimnaziul Tirsitei	AM – 21,9 t
	Primaria Comunei Iscalau	AM - 19 t AS – 11 t
	Primaria Satului Glinjeni	AM 7 t
	Primaria Limbenii Noi	A M – 14 t
	Primaria Burlanesti	AM - 6,2 t
	Primaria Ciuciueni	AM - 9,5 t AS – 4,5 t
	Primaria Ghiliceni	AM - 24 t
	Primaria Pruteni	AM – 18 t
	Centrul de Sanatate Chiscareni	AM - 15 t
	Centrul de Sanatate Iscalau	AM - 13 t
	Primaria Hincesti	AM - 15 t
	Primaria Chetris	AM - 8 t
	IMSP Bocsa	AM - 13 t
	Centrul de Sanatate Chetris	AM - 20 t
	Primaria Comunei Hiliuti	AM- 5 t

a) inițială (la data semnării contractului ) conform contractelor

b) finală (la data finalizării contractului) conform contractelor

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată - conform contractului

b) efectiv realizată - conform contractului

c) c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.01.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ANATOLIE CIOBANU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL LESOBAZA