
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Achiziționarea lucrărilor curente de reparație a 

laboratorului clinic diagnostic etajul 2, din incinta clădirii CMF-5, str. 

I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău 
 

 2. Numărul şi data contractului_Contract nr 9 din 20 iunie 2022   

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Buiucani  
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, str. Ion Luca      Carageale, 2 
5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )      2 127 836, 78 lei    

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   2 127 814,28 lei                        

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 90 zile  

efectiv realizată  Reparatii capitale 

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

Nr-1 din 10.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de 

recepţie_______________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume:  Botolin Victor 

 

Funcţia în cadrul firmei:  Director 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL „Fabianca” 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600153131
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Дпеха пr. 2

La Regulamentul de rесерliе а
constructiilor gi instalatiilor aferente

Investitorul 1рrорriеtаrul ) _

IMSP АМТ Buiucani mun.Chiqinйu, str. Ion Luca Саrugеаl.е,2

Апtrерrепоr: SRL,,Fabianca"

PROCES _ VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

xr, /о ain 9-y'lr zozz

,rAchizi{ionarea luсrf,rilоr сurепtе de rераrа{iе а laboratorului clinic diagnostic etajul2, din

incinta clбdirii СМF-5, str.I.L.Caragiale 1, mчп. Chiqiniu"
( denumirea obiectivului, adresa poqtalб )

Municipiul Chisinбu



Obiectivul : ,, Achizi{ionarea lчсrйrilоr счrепtе de rераrа{iе а lаЬоrаtоrчlчi clinic diagnostic
etajul2o din incinta clidirii СМF'-5, str. I.L.Caragiale 1, muп. Chiqinйu"

este executat in cadrul contractului пr. 9 diп20.06.2022

Luсrйrilе au fost executate inbazaprocesului чеrЬаl privind transmiterea santierului пr, 1 din
08,07.2022

1. Comisia de гесер{iе fiпаlё 9i-a desfigurat activitatea in inteгvalul _0З,11 ,2022 - 09,11,2022 fiiпd
fогmаtй din :

меmьrii comisiei:

Beneficiar:
о Y. Bulgaru - vicedirector
о А. Mocan - reýponsabil tehnic
о А. Len{a - specialist РС
о s. vаsсаutап - electrician

Апtrерrепоr :

о y. Botolin - mапаgеr gef сопduсйtоr
о v.вrаgutа - diriginte de santier

2. Comisia de receptie finalй, iп urma ехаmiпбrii 9i analizei luсrёrilоr efectuate 9i а documentelor
cuprinse in Cartea tehnicб а constructiei, а constatat чrmёtоаrеlе :

1) luсrёrilе ре specialitфi alt fost executate gi receptionate сопfоrm listei апехё пr.l ;

2) luсrйrilе аu fost complect terminate la data de 5 octombrie 2022 ;

3) observatiile comisiei de rесерtiе fiпаlё slnt prezentate in lista - апехё nr.2 ;

4) Саrtеа tehnicй а constructiei 9i fi;a sinteticё а obiectivului аu fost (nu au fost) complectate ;

5) instructiunile de ехрlоаtаrе gi urmirirе а comportйrii iп timp а obiectului (пч) sint in posesia
utilizatorului ;

6) constructia s-a comportat соrеsрuпzёtоr in perioada de tеrmiпаrеа ei la data de !8.072022
рiпё in рrеzепt, respectiv ре о durаtб pina la 05,|0,2021 constatДrile comisiei fiind епчmеrаtе in anexa nr.3 ;

7) valoarea obiectivului este de 2 t27 8|4,28lei

3. in baza сопstаtёrilоr йcute, Comisia cle recep{ie fiпаlё рrорuпе ispre recep|ie

4. Comisia de receplie finalй motiveazё рrорчпеrеа йсчtб prin :



5. Comisia de recep{ie fiпаlё rесоmапdй urmёtoarele se рrорuпе de а rесерtiопа оЬiесtivul

d.еfiпitivаt si darea lui tп exploatare.

6, Prezentul рrосеs -verbal, conjinind 3 file ýi _ anexe numerotate, сu чп total de 3
file, а fost incheiatastdzi09.11,2022 in 3 ехеmрlаrе.

' ,--:i;

Membrii comisiei:

Beneficiar:

V: Bulgaru

А. Mocan

А. Lenla

s. vascautan

Апtrерrепоr:

V. Bololin

V.Braguta.

Nоtй:

o|'48ta,vau,,

, .ооЦ*
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Anexa пr,25

la Documentatia standard nr. 115

din 15.09. 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Шr.

privind achizi{ia рriп licitatie deschisa

20,06.2022 mun. chisinau

I. PARTEA GЕNЕRАLД
(oBLIGAToRIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urrna procedurii de achizilie пr. ocds-bЗwdpl-MD-
1650966344091 din 26.05.2022,iпffе IMSP АМТ Buiucani, сu sediul iпmuп. Chgisiпau,

str,_LL,Caragiale 2, telefon-fax 0227411916, IDNO 1003600153131 reprezentatprin Directoro

Dna Liliana Iaqan, in calitate de Вепеfiсiаr,ре de о parte, qi Fabianca SRL, cu sеdiul lпmuп.

Chisiпau, str. Ghidighlci -3, telefon 022592924,069]3025б,IDNO 100460000144б, autorizat

pentru activitatea in construc{ii: autorizatia ш. д ммII пr, 05 I 5 45 diп 05.20 1 б, ре un tеrmеп de 5

ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si instalatii tehnico-ediliare, reconstructii,

reprezentat prin Botolin Viсtоr, in calitate de Апtrерrепоr, ре de аltй раrtе.

1. oBlEcTUL сONTRAсTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se оьligё sб execute lucririle счrепtе de rераrа{iе а laboratorului clinic

diagnostic etajul 2, din incinta clйdirii СМF'-5, str. I.L.Caragiale 1, muп. ChiqinЙu in

сопfоrmitаtе cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, precum gi cu normativeleo

standaTdele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.1. Durata de executie а luсrёrilоr contractato este de 90 zile duрё primirea ordinului de iпсереrе

а executioi gi asigurёrii lucrului ritmic de cйtre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Gtaficul de execulie а luсrёrilоr se ча ofectua conform specificatiei din anexa 1а prezentul

contract.

2.З. Perioada de execu{ie poate fi prelungitё sau suspendatй dacб constrflngerea activitЙlii se

dаtоrcаzб urmёtо arelol cauze :

generate de BeneГrciar;

datoritё impedimentului саrе justificё neexecutarea obligaliei sau altei situatii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executёTii luсrёrilоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codilii climaterice se va rйsfrAnge asupra

calitafli lчсrйrilоr;
calamitёlilor naturale recuno scute de autoritatea 1е gаlй

2.4. Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia luсrйrilоr sau а

uпоr рёrli аlе acestora ре о durаtй 9i in modul in care Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul

suspendйrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzйtor, аýа сum vа
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}^

л

,



disфune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrйrilor suportate de

Дпtrерrепоr vor Гt plёtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistёrii lucrйrilor Sau а unor рёrli din еlе, din

iniliativa Дпtrерrепоrului, acesta suportё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind

protejarea gi conservarea luсrйrilоr cu bunй diligen{й.

2.5. Laterminarea lucrйrilor, Дпtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile

de receptie, solicitбnd convocaroa comisiei. in baza acestei notificйri, Beneficiarul vа convoca

comisia de receptie pentru terminarea lucrйrilor.

2,6, iП baza documentelor de confirmare а executiei;i а constatбrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасё sunt intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. in

cazul in care Se constatё сё sunt lipsuri qi deficienfe, acestea чоr fi aduse la cuno;tintё 9i remediate

din contul Дпtrерrепоrului, stabilindu-se tеrmепеlе necesaTe pentru finalizare sau remediere. Dupб

constatarea lichidёrii tuturor lipsurilor gi deficien}elor, la о поuё solicitare а Antreprenoruluio

Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. comisia de receptie va constata rcalizarca luсrбrilоr

in conformitate cu documenta{ia de execu{ie, cu reglementйrile in vigoare gi cu clauzele din

contract. in func{ie de constatйrile fEcute, Beneficiarul va aproba Sau va respinge recep{ia.

Receptia poate fi йсutё qi pentru par|i de constructie distincte fizic ai functional.

2.7.Se indicб termenul de garanlie а lucrйrilor 7 апi.

3. YALOAREA LUCKAKrI,oK ýI MODALITДTILE DE рLАтД
З.l,Vаlоаrеа luсrёrilоr, се reprezintб obiectul prezentului contract, este de 2 t27 836178

(doua milioane чпа suta douazeci si sapte mii opt sute treиeci si sase lei si 78 lei MD,
inclusiv ТVА lei MD.
3.2. Дсhitёrilе vor fi efectuate prin transfer iпЬаzа facturilor fiscale, duрё primirea proceselor -
verbale de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtrе Beneficiar.

3.3. Beneficiarul ча чеrifiса procesele-verbale de rесерliе а lucrбrilor executate in tеrmеп de .....

zile calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat duрё verificarea 9i acceptarea situatiei de platб

definitive de сбtrе Beneficiar. Dасй verificafea se prelunge;te din diferite motiveo dar in special

datoritб unor eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor care nu sunt in litigiu va fi plйtitё imediat.

3.5. Lucrёrile nu чоr fi considerate finalizate рбпё сДпd procesul-verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа

lucrёrilor nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, care сопfirmб сй luсrйrilе au fost executate

conform contractului.

3.6. Garantia de Ьuпё executie se ча restitui Antreprenorului dupй primirea proceselor - verbale de

receptie а lucrёrilor executate, semnate qi acceptate de сёtrе Beneficiar. 1а terminarea lucrёrilor iп

cel mult 15 zile. in cazul recepliei cu obieclii, garanlia se ча restitui in cel mult 15 zile duрй

inlёturarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

л

4.1. intreaga documentatie песеsаrё pentru executarea lucrёrilor contractate se pune de сёtrе

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in doui ехеmрlаrе, in termenele stabilite in сопtrасt, prin

graficul general de realizare а lucrёrilor publice.

4.2. Дпtrерrепоrul are obligalia sй execute, sё finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,

ре proprie rёspundere. Pentru aceasta е1 este obligat sё respecte proiectul, documentatia de

executiegi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Дпtrерrепоrul are obligalia de а supravеghea luсrйrilео de а asigura forta do muпсfi

materialele, instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte Гrе de naturё provizorie, fie



.t dфnitive cerute de qi pentru contract, in mйsura in care necesitatea asigurйrii acestora este

prevёzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

4.4. Do.u*entalia pusб la dispozitia Дпtrерrепоrului se rcpartizeazй astfel:

un exemplar rйmOпо la dispozilia Antreprenorului, iaraltul va fi 1inut de сйtrе acesta 1а dispozitie

pentru consultare de сйtrе Дgеп|iа pentru Supravegherea Теhпiсй, precum 9i de сйtrе alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurёri (ataqamentele) qi alte

documonte, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sй le intocmeascй qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi{ia acestuia de сёtrе Дпtrерrепоr,

4.6. Oferta adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа trebuie sб fiе соrесtй qi completi,

preturile stabilite чоr acoperi toate obliga}iunile din contract qi toate operaliunile pentru terminarea

gi intretinerea corespun zбtoare а luсrйrilоr,

4..l.DacбBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sё continё instructiuni sau

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cffte

ori este posibil, сё acestea pot sё provoace intArzieri sau intreruperi in desйqurarea lucrйrilor,

Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se cer qi va specifica data 1а care acestea au fost

necesare, рrесum gi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritб lipsei acestor documente.

+.в. intreaga documentalie песеsатё pentru executaTea luсrйrilоr de subantreprizё va fi рusё 1а

dispozilia subantreprenorilor de cёtre Antreprenor, fbrё plat6, iп termenele din subcontracte

(contracte de subantreptizl), stabilite prin graficul de execulie.

4.9. Дпtrерrепоrul va executa 9i va intre{ine toate lucrёrile, va asigura forla de muпсёо materialele,

utilajele de construc{iiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrйrilor. Acesta iqi

аsumё intreaga responsabilitate pentru toate opera}iunile executate ре qantier 9i pentru procedeele

de executie utilizate.
4.10. дпtrерrепоru1, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angaj eazб sбprezinte garanlia de Ьuпё

execu{ie а contractului, in cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.

4.11. дutoritatea contractantб elibereazй/rostituie garanlia de Ьчпй executie Antreprenorului duрё

Soпrnarea procesului-verbal de recep{ie fiпаlй/ procesului-verbal la terminarea lucrёTilor in се1 mult

15 zilo. in ca"ul recep{iei cu obiectii, garanlia Se va restitui in cel mult 15 zile dupб inlёturarea

acestora.

4.12. дпtrерrепоrul trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпё execulie dupб primirea scrisorii de

acceptare, daT nu mai tбrziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt е1 nu qi-a indeplinit

aceastй obligaliune, Beneficiarul poate sё rеliпё garantia Antreprenorului pentru оfеrtё.

4.1з. дпtrерrепоru1 gаппtеаzб сё, 1а data recep{iei, luсrаrеа executatё are calitйlile stipulate in

contract, corespunde reglementёrilor tehnice qi nu este afectatё de vicii care аr diminua sau chiar

anula чаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor normale de folosire sau а celor

explicite in contract.

4.|4. Lalucrlrile la care se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitй atбta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice,

4.15. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desfrýurarea lucrйrilor in conformitate сu

prevederile contractului, prin responsabilii tohnici atestati. Acestora li se va asigura accesul 1а

locul de muпс4 in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйqоаrй activitёli logate de realizarea

obligЩiilor contractuale. La cerere, trebuie sё i se рuпб 1а dispozi{ie dosenele qi dосumепtфiа de

execu{ie pentru examinare qi sй i se dea toate lёmuririlе, condilia fiind са prin aceasta sб nu se

dezvйluio informa{ia Ei sё nu fie utilizatё iп scopuri proprii, indiferent dacб contractul а fost sau nu

incheiat.
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4.}б. Beneficiarul este autori zф sб emitё dispoziliile ре care 1е considerё necesare executlrii

luсrбrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazб in principiu numai

дntreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in саrе trebuie de intervenit

impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneгrciarului trebuie sб i se comunice numele

dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu{ia luсrйrilоr qi va verifica

calitatea 1оr din partea Antreprenorului,

4.17. Dасё Дпtrерrепоrul considerё сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obiec{ii, dar acestea nu tl scuteEte de obligafia de а executa dispozi{iile primite, in

afara caпllui in care ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispoziliilor

Boneficiarului se qeeazddificultafl in execu{ie, caro genercazбcheltuieli suplimentare, acestea vor

fi suportate de cбtre Beneficiar,

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de rеfеriп{й, сёilоr de circulфieýi limitelor terenului pus

1а dispozilia Дпtrерrепоrului, precrrm qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere а

terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului,

4.19. Pentru чеrifiсаrеа trasйrii de сёtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб

protejeze qi sa рйstrе ze toatereperele, Ьоrпеlе sau alte obiocte folosite 1а trasarea lucrбrilor,

4.20. Ridicйrile de toren, trasбrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse 1а dispozi{ia

Дntreprenorului de cбtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtйrбtоаrе, Апtrерrепоrul

este obligat sб verifice documentele primite qi sй inqtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile qi

inexactitllile constatate sau presupuse,

4.21. дпtrерrепоrul are obliga{ia sб stabileasoё toate rela{iile care reglementeazё raporturile cu

subantreprenorii qi este rйsрuпzйtоr fа!й de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе subantreprenorii

а prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale ;i profesionale.

422.Peparcursul executйrii lucrёrilor, Beneficiarul are dreptul sё dispunё in scris:

а) indepёrtarea de ре ýantier а оriсйrоr materiale care sunt calitativ necorespunzltoare;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoare calitativ cu altele corespunzЁtoare ;

с) indepёrtar.a sau refacerea oriclrei lucrёri sau pбrfi de lucrare necoresplmzdtoarc din punct de

vedere calitativ.
4,2з.iпсаzul пеехесutйrii de cйtre дпtrерrепоr а dispoziliilor din punctul2.1., Beneficiarul poate

opri lucrбrile, рriп rezolu|iunea contractului, in condi{iile legii, totodatё Дпtrерrепоrul

соmрепSеаzё cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legйturl cu faptul neexecutёrii,

ц.Zi.lпсаzul in care in timpul executйTii lucrЁrilor, ре amplasamente se descoperй valori istoriceo

artistice sau qtiintifice, Antreprenorul este obligat sб орrеаsсй execu{ia lucrйrilor in zona respectivб

qi sй comunice Beneficiarului, organelor de polilie Sau olganelor competente acest fapt,

+.ZS. in timpul desйqurйrii luсrйrilоr, Antreprenorul are obligatia sё mепliпй cбile de acces libere,

sб retrag1 utilajele, sб indepбrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrбri provizorii de orice

fel, саrе пu sunt necesare, iar 1а terminarea lucrёrilor, Antreprenorul va evacua de ре qantier toate

utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deýeurile qi lucrбrile provizorii,

4.26. Beneficiarul trebuie sё obtin6, ре propria cheltuialё, toate avizele, autoriza{iile qi арrоЬйrilе,

sй plёteasc1 toate taxele necesare iegate de executia lucrЁrilor, рrосum qi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrёrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cfind urmеаzб sб fie йcute modificбri la valoarea contractului privind

majorarea sau roduoorea acesteia, рй4ilе se vor сопfоrmа prevederilor actelor normative cu

inciden!1 in domeniul achizi{iilor iublice се reglementeazб modalitaflle de ajustare а valorii

?



со,,itrасtеlоr de achizilii publice,

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sa execute toate lucrlrile, prevйzute in contract, in termenele

stabilite prin graf,rcul general de realizare а lucTlrilor qi graficul de execulie qi de о calitate

соrеsрuпzбtоаrе рrечеdеrilоr actelor normative qi prezentului contract,

6,2, iп cazul in саrе рйr}ilе din lucraTea се se contracteazй se execut1 in subantrepr\z1,

Дпtrерrепоrul trebuie s' рrеziпtе, cu ocazia ofertlTii, lista subantreprenoTilor qi lucrйrile ре care

aceqtia le чоr executa.

6.3, Ре parcursul execu{iei lucrйrilor, Дпtrерrепоrul este obligat sб comunice, 1а сеrеrеа

BeneГtciarului, datele de identificaTe аlе subantreprenoTilor,

6,4. Дпgаjаrеа forJei de muпсй ре Ьаzй de асоrd nu este consideratй obiectul unei subcontractйri,

7. FоRтА DE MUNCA

7.1. Дпtrерrепоrul vor incleplirri toate tbrmalitalile necesare angajlrii intregii forle de muпсa

pentru executarea luсrйrilоr contlactate in conformitate cu prevederile legislaliei,

8. МДТЕRIДLЕLЕ ýI ЕХЕСUТIД LUCRДRILOR PROPRIU_ZISE

8,1, Materialele чоr fi de calitatea рrечйzutй iп documentalia de executare, urmАпd а fi supuse

periodic 1а diverse testйri de cбtre proiectantul satl Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul va

asigura, la сеIеrе, fоr!а de muпс6, instrumentele, utilajul qi rnaterialele necesare pentru

ехаmiпаrеа, mlsurаrеа 9i testaTea lucrdrilor,

8.2. Costul рrоЬеlоr qi iпсеrсlrilоr ча fi suporlat de Дпtrерrепоr, dасё acesta este prevЙzut

indocumentalie, in caz contraT cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.з, probele neprevбzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr lucrlri sau materiale

puse in operi чоr fi suportate de ДпtrерIепоI, daca se dovedeýte сь materialele nu sunt

corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in confbrmitate ctl pTevederile contractului, in caz

сопtrаr, Beneficiarul va suроrtа aceste cheltuieli,

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе аltй persoan1 autorizati de aceqtia au acces tot timpul la

lucrlTi ре qantier qi in locurile uпdе se pregбteqte luсrаrеа, iп depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucrёrile care clevin ascullse nu чоr fi асорегitе fъrй арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat

qi, dupй caz, aproiectantului, Atrtreprenorul asigurirrd posibilitatea acestora sЙ examineze qi sЙ

urmйreascl orice luсrаrе саге urmеаzi sl fie ascuns6. AntreprenoTul va anun{a responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de c1te ori аstfЫ de lucrйri, inclusiv funda}iile clйdirii, sunt gata pentru а fi

examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la examinarea 9i mlsurarea

luсrйrilоr.

8.6. Дпtrерrепотul va dezveli orice parte sau plrli de luсrаrе 1а dispozilia BeneficiaTului qi va

reface aceastй parte sau рйrli de lucrare, dacd este cazul, Dасб se constatй сй luсrйтilе au fost de

calitate corespunzftoare 9i realizate conform documenta{iei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа

qi/sau repaIarea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Дпtrерrепоr,

8.7. CostuTile pentru consumul de utilitatri, precum 9i cel а1 contoarelor sau al аltоr aparate de

mйsurаt se suporta de сйtrе AntTeprenor. in cazul mai multоr апtrерrепоri, costurile se supor1a

рrороrliопаl de cйtre aceqtia.

8.8. Lucrlrile executate de дпtrерrепоf in аfаrа сеlоr prevйzute iп contract sau йr1 dispozilia

Beneficiarului, precum ;i cele саrе nll rеsресt1 ргечесlегilе contractului, йrб а exista in acest sens

5
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о ciispozilie expresa а Benefi<.:iaruiui, nu чоr fi plйtite Antreprenorului, Antreprenorul trebuie sa

inlйture aceste luсrйri, in ternrenul stabilit cu BeneficiaTul. De asemenea) el rёsрuпdе in fala

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе 1е-а provocat acestuia. Luсrйrilе respective vоr fi platite

Дпtrерrепоrului numai dасй se dovedesc а f,r necesare qi se presupune сй ele corespund voin{ei

Beneficiarului, iп care cazyot fi notificate imediat,

8.9. Lucrйrile incep dupa srmпаrеа contractului de 1а semnarea

modul corespunzбtor gi primirea ordinului de execulie,

qi inregistrarea contractului in

4 9. РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ ýI REMEDIERI iN РЕRIОДDД DE GДRДNТIЕ

9.1. Perioada de garan{ie pentru lucrбrieste de 7 ani,

9.2. Perioada de garanlie irrc"p" de 1а data receptiei 1а terminarea luсrйrilоr qipanё 1а expirarea

termenului prevёzut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol,

9.З. Дпtrерrепоrul are obliga{ia са in perioada de garanlie sd inlбture toate defectiunile се tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificбri transmise de cёtre

Boneficiar.

5 10. кДsрuiчрЕRЕА PARTILOR

10.1. Раrlilе роаrtй rйspundere pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzбtoare а obligaliilor

prevёzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Ropublicii Moldova,

t0.2. Dасё in legiturё сu executarea lucrйrilor de construclii se produce о daunX unui te4, par[ile

contractante rёspund solidar, conform prevederilor legale. pentru stabilirea intre pa4i а

cuantumului rёspunderii pentru dauna рrочосаtё se va line seama de gradul de vinovёlio а fiecбrui

partener in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu S-a prevйzut altfel,

10.з. Membrii asocierii iqi pёstreazй individualiиtea са subiec{i de drept, lnsё sunt obliga{i sб

rйspundё solidar fаф de autoritatoa contractantё pentru modul de indeplinire а obliga{iilor

contractuale.

10.4. Dасё prejudiciul cauzatterlei persoane este urrnare а unei mёsuri dispuse de beneficiar in

fоrmа in care а fost арliсаtё, atunci acesta роаrtй singur rlspunderea, numai dасй Antreprenorul 1-а

inqtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5. дпtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, 1а plata daunelor pentru incёlcarea

sau detoriorarea drumurilor de accos sau а re{elelor de utilitёlio а terenurilor limitrofe prin

depozitarea de рёmбпt, materiale sau alte obiecteo precum qi са urmare а unol ingrёdiri sau limitбri

din рrорriе vinй.

10.6. Antrepronorul trebuie sй asigure

impotriva degradйrii qi furturilor рбпб

m[suri de proteclie contra degradйrii

lucrйrile executate qi dotйrile ре саrе 1е аrе la dispozitie

la рrеdаrеа luсrёrilоr сёtrе Beneficiar. Е1 trebuie s1 ia

lucrйrii datoritб actiunilor atmosferice 9i а apei qi sё

indeplrleze zбpada qi ghea{a.

10,7. Daca nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor oriclrui regulament sau hotйrAri аlе

autoritatilor administraliei publice locale sau аlе altor оrgапе 1осаlе, legal constituite, qi саrе au

саrасtеr obligatoriu 1а executarea lucrlrilor, рrочоасй pagube репtru Beneficiar, acesta va fi

despagubit de Дпtrерrепоr in mlrimea sumei prejudiciului,

10,8. Dасй motivele constr6ngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pйr{ile

contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenlii privind desplgubirea pentru daunele

intervenite qi саrе pot fi dovedite.

10.9. Dасй int1rzierea in execulia lucrlrilor este din culpa uneia dintre pйr]ile contractante, parlea

culpabilй va plйti celeilalte рlrli perralizйri 9i/sau despigubiri in ouantum de 1а 0,01% pflna la 0,1%



,.\

dirt' valoarea 1ucrбrilor rёmаsеdе executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. pena|izarea

devine operantй in momentul in care partea iпсulрё а intrat in intбrziere.

10.10. Beneficiarul пu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plЁtibile

confofin prevederilor legale, in privin{a sau са uшnare а unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angajalilor acestora.

10.11. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii rбspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

6 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cgul litigiilor privind calitatea gi proprietёtile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuёrii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dupё о inqtiinlare prealabilё а celeilalte рёr{i, sё сеаrй efectuarea uпоr cercetйri de сёtrе о institutie

publicб de сеrсеtаrе. costurile cercetёrilor efectuate le suроrtё раrtеа а сйrеi сulрё а fost doveditй.

7 12. REZOLUTIUNEA сONTRAсTULUI
12.1. дпtrерrепоrul poate сеrе rezolu{iunea contractului, dac6:

а) Beneficiarul nu-gi indeplineqte о obligalie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

Antreprenorul In situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul nu опоrеаzбО рlаtё scadentй mai mult de З luni;

cj Beneficiarul notificё antreprenorul сё din motive neprevйzute 9i datoritй uпоr conjuncturi

ebonomico este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolu}iunsa contractului, dасё:

а) Дпtrерrепоrul se аflб in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

щ Дпtrьрrепоrul nu incepe lucrбrile Гаrё sё аiьй un motiv justificat sau nu reia luсrёrilе

suspendaie, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а luсrёrilоr;

с) Дпtrерrепоrul nu а iпdерёrtаt materialele necorespunzdtoarc de ре ýantier sau nu а reйcut о

lucrare in termenul stabilit de сйtrе beneficiar;

d) Beneficiaru1 notificё antreprenorul сё din motive neprevёzute _qi datoritё unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.з. Contractul se considerЙ rezolvit, dасб partea contractantё va comunica in scris celeilalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi |2.2 dinprezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, ча сопчоса comisia de receptie саrе vа

efectua recep{ia cantitativё qi calitativё а lucrёrilor executate, in maximum 15 zile de la data

rezoluliunii contractului.
12.5. in cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia luсrйrilоr ofectiv executato,

inventarul materialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, dup1 саrе Se vor stфili sumele саrе

urmеаzй sЁ 1е plбteascй in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele ре care

trebuie sй le suporte Antreprenorul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.

12.6. Dчрб rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia luсrйrilоr cu respectarea

prevederilor legale.
|2!7. Cazlxi specifice de incetare а oontractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situa{ii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderoa sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13111201'5 privind

achizitiile publice;
Ь) contractul а йcut obiectul unei modificйri substan}iale саrе necesita о поuё procedurё

de achizilie publici in conformitate сu art. 7 б al Legii пr. 1 3 t l20t5 privind achiziliile publioe;

с) съпtrасtul nu ar fi trebuit sё fiе atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о



iпсilсаrе grачЙ а obligaliilor се rezultй din Legea nr. 1ЗIl2о15 priviind achiziliile publice qi/sarr

tTatatele internalionale 1а саrе Republica Moldoia este parte, care а fost constatatd printr-o decizie

а unei instanle judecйtoreqti na{ionale Sau, clupl caz, interna{ionale,

13. DISPOZ|T|I FINALE
1з.1, urmltoarele documente чоr fi citite qi чоr fi interpretate са fiind parte integrant' а

pTezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnic1;
с) Рrорuпеrеа financiarй;
d) Graficul de executare а lucrбrilor ;

е) Garanlia de Ьuпi execulie.
ti.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАпй.

1З.з. Prezentul Contract Teprezinta асоrdul de voin{б al pбrtilor qi se considerй semnat la data

apliclrii ultimei semnlturi de сйtrе uпа dintre рйrli,
1з.4. Репtru сопfirпrаrеа celor menlionate, pa{ile au semnat prezentul contract in conformitate сu

legislalia Republicii Moldova, 1а data qi anul-indicate, fiind valabil рАпй 1аЗ1,I2.2022hесер\iа

fiпаlб а lucrlrilor.
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