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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări 

publice 

2. Numărul şi data contractului – Nr. 1 din data 07.04.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului -   Primăria Valea Mare 

 4. Adresa beneficiarului – s.Valea Mare, r.Ungheni 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )   635 878, 76 lei                      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile 

a) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 1 din 08.05.2023 
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11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de reparație a secției consultative IMSP Călărași  

2. Numărul şi data contractului – Nr. 1 din data 02.06.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului -  IMSP Călărași  

 4. Adresa beneficiarului – or.Călăraşi, Nicolae Testemiţanu, 59 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului 535 104,26 lei                      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile 

d) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

e) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 1 din 08.05.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului - Lucrări de reparație la tabăra de odihnă Cireșarii, 

orașul Vadu Lui Vodă 

2. Numărul şi data contractului – Nr. 1 A din data 15.08.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului -  DETS sectorul Centru 
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 4. Adresa beneficiarului mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bulgară 41 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului 900 138,21 MDL           ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile 

g) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

h) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 1 A din 06.10.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

 

 

Data completării: 08.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dragoman Oleg 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: Intelhome S.R.L.  

 

 

 

 


		2024-07-08T23:54:38+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




