

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de**  
**activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuția lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Lucrari de reparatie	Agenția Teritorială de Asistența Socială Centru	Antreprenor general	607858,85	60 zile	Nr 98 din 17 septembrie 2024
2	Lucrari de reparatie	IMSP Spitalul Raional Strășeni	Antreprenor general	620 422,90	45 zile	Nr 21269402 din 16 septembrie 2024
3	Lucrari de reparatie	Primăria com. Răzeni, raionul Ialoveni	Antreprenor general	611998,00	60 zile	Nr 51 din 9 septembrie 2024
4	Lucrari de reparatie	Primaria Hansca	Antreprenor general	350 148,78	60 zile	Nr 17 din 28 iunie 2024
5	Lucrari de reparatie	Direcția regională Est	Antreprenor general	647 218,00	60 zile	Nr 27 din 16 septembrie 2024
6	Lucrari de reparatie	Primaria s.Crocmaș	Antreprenor general	239964.67	60 zile	Nr 07 din 15 aprilie 2024
7	Lucrari de reparatie	Primaria orasul Causeni	Antreprenor general	190370.70	30 zile	Nr 57 din 21 martie 2024

<b>8</b>	Lucrari de reparatie	<b>Primaria Marianca de jos</b>	Antreprenor general	<b>34999.45</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 14 din 01 aprilie 2024</b>
<b>9</b>	Lucrari de reparatie	<b>IMSP Centrul de Sanatate Crocmaz</b>	Antreprenor general	<b>180399,00</b>	<b>60 zile</b>	<b>Nr 1 din 21 aprilie 2024</b>
<b>10</b>	Lucrari de reparatie	<b>Primaria Tipala</b>	Antreprenor general	<b>25 075.36</b>	<b>12 zile</b>	<b>Nr 2 din 05 iunie 2024</b>
<b>11</b>	Lucrari de reparatie	<b>Primaria Tipala</b>	Antreprenor general	<b>59861,00</b>	<b>60 zile</b>	<b>Nr 44 din 18 iunie 2024</b>
<b>12</b>	Lucrari de reparatie	<b>Consiliul raional Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>239999,00</b>	<b>60 zile</b>	<b>Nr 07 din 13 februarie 2024</b>
<b>13</b>	Lucrari de reparatie	<b>IMSP Spitalul Raional Călărași</b>	Antreprenor general	<b>152 612,00</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr. SR/T-08/24 din 30 august 2024</b>
<b>14</b>	Lucrari de reparatie	<b>Asociația Obștească Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare</b>	Antreprenor general	<b>114.984,38</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr. 15-02/05 din 15 mai 2024</b>
<b>15</b>	Lucrari de reparatie	<b>IP Școla Profesională, or. Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>77129,47</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 23 din 27 septembrie 2024</b>
<b>16</b>	Lucrari de reparatie	<b>Primaria Puhoi</b>	Antreprenor general	<b>33490.7</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 74 din 10 octombrie 2024</b>

17	Lucrari de reparatie	<b>Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor</b>	Antreprenor general	<b>238 916,11</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr. 394 din 16 octombrie 2024</b>
18	Lucrari de reparatie	<b>IP Școala Profesională or. Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>238922,83</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 26 din 23 octombrie 2024</b>
19	Lucrari de reparatie	<b>Judecătoria Hincesti</b>	Antreprenor general	<b>54.776,05</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 51 din 5 noiembrie 2024</b>
20	Lucrari de reparatie	<b>Primaria Păulești</b>	Antreprenor general	<b>122722,70</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 22 din 04 decembrie 2024</b>
21	Lucrari de reparatie	<b>Grădinița de Copii nr.3 din orașul Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>173 284,16</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 75 din 7 decembrie 2024</b>
22	Lucrari de reparatie	<b>Grădinița de copii s. Palanca r-nul Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>34773,07</b>	<b>20 zile</b>	<b>Nr 38 din 17 decembrie 2024</b>
23	Lucrari de reparatie	<b>Gradinita Ghiocel satul Stefanesti raionul Stefan Voda</b>	Antreprenor general	<b>422 387,7</b>	<b>60 zile</b>	<b>Nr 20 din 29 august 2023</b>
24	Lucrari de reparatie	<b>Primăria or.Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>133 568,98 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.79 din 25 septembrie 2023</b>
25	Lucrari de reparatie	<b>IP Gim.Rus Dm.Cantemir or.Stefan Voda</b>	Antreprenor general	<b>99 711 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.9 din 06 septembrie 2023</b>
26	Lucrari de reparatie	<b>IP Gimnaziul „Mihai Sîrghi”</b>	Antreprenor general	<b>82 818,10 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.16 din 21 august 2023</b>

27	Lucrari de reparatie	<b>Uniunea Persoanelor Juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova</b>	Antreprenor general	<b>412 939 lei</b>	<b>60 zile</b>	<b>Nr. 07 din august 2023</b>
28	Lucrari de reparatie	<b>Direcția Generală Educație Ialoveni</b>	Antreprenor general	<b>215 175,62 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.22 din 19 iulie 2023</b>

29	Lucrari de reparatie	<b>IP Gimnaziul "e.Malcoci" s.Crocmaș, r-nul Ștefan Vodă</b>	Antreprenor general	<b>217 566 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.07 din 07 iulie 2023</b>
30	Lucrari de reparatie	<b>LICEUL TEORETIC "GHEORGHE PALADE</b>	Antreprenor general	<b>299 923,65 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.18 din 16 iunie 2023</b>
31	Lucrari de reparatie	<b>IP Gim.Rus Dm.Cantemir or.Stefan Voda</b>	Antreprenor general	<b>97 872 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.8 din 29 mai 2023</b>
32	Lucrari de reparatie	<b>Consiliul raional Ialoveni</b>	Antreprenor general	<b>291 295 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.45 din 15 mai 2023</b>
33	Lucrari de reparatie	<b>IP Gim.Rus Dm.Cantemir Stefan Voda</b>	Antreprenor general	<b>291 730 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr.16 din 24 noiembrie 2022</b>

<b>34</b>	Lucrari de reparatie	<b>IP Scoala deArte Maria Biesu or.Stefan Voda</b>	Antreprenor general	<b>252 973.25 lei</b>	<b>30 zile</b>	<b>Nr 01 din 30 septembrie 2022</b>
-----------	----------------------	--	---------------------	-----------------------	----------------	-------------------------------------

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider deasociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Termprovit

