

SRL”

Dastimart,,

Către: „ Primăria s. Filipeni,,

Ne oferim, să executăm Utilaj sportiv pentru stadionul multifuncțional

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

**26916.67 (douazeci si sase mii noua sute saispzezece lei, 67 bani),**

taxa pe valoarea adăugată de:

**5383,33 (cinci mii trei sute optzeci si trei lei, 67 bani)**

Suma totala cu TVA :

**32300.00 (treizeci su doua mii trei sute lei, 00 bani)**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile** (treizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 25.12.2024 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poatefi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertăpe care o puteți primi.

Data completării: 22.11.2024

Nume: **Telesman Cristina.**Funcția în cadrul firmei:**administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Dastimart**

L.S.

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 0 % (din prețul total oferat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni** calendaristice pentru lucrările executate și 12 luni pentru echipamentele de joacă.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. **Graficul de execuție a lucrărilor ( 15) zile lucrătoare .**

Data completării: 22.11.2024  
Nume: **Teleşman Cristina.**  
Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ,, Dastimart ,,**

L.S.