FORMULARUL F 3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a Laboratorului AND din cadrul
CTCE] de pe str. Putna , 10, mun. Chisinau. Numarul si data contractului: nr. 13/01-20 din 13
ianuarie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IM ,,PRO EX 2005~ SRL,

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Cuza Voda, nr. 21/1, ap. 12

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Subantreprenor
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a : in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 5141 326.85 296 843.35

b) finald '

(la data finalizérii contractului) 5141 326.85 297 110.96

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 12 luni

b) efectiv realizatd

¢) mdtivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numadrul si data procesului-verbal de receplie la terminarea lucrarilor: PV martie 2020; PV

iunie 2020 PV septembrie 2020 PV Decembrie 2020 PV Februarie 2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucréri prevazute
in contracte '

Data completarii:04/10/22
Semnat:

Nume: Mihailov Nicolae




FORMULARUL F 3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a 4 grupe din IET nr. 220°
LICURICI”, com Ciorescy, mun. Chisinau. Numarul si data contractului: nr 65 din 20 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Ciorescu , tel 022 456 344

4. Adresa beneficiarului mu. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Buna, nr. 17

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnarii contractului ) 1 046 518.16 58 238.90

b) finald

(la data finalizarii contractului) 1046 518.16 59 059.25

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 2 luni

b) efectiv realizatd

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazd de
acte aglitionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numdrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV august 2021; PV

septembrie 2021

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienfa similard, cu referire in mod
special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacitafi si categorii de lucrari prevazute
in contracte .

Data completirii:04/10/22
Semnat: -
Nume: Mihailov Nicolae
Functia in cadrul firmei: Director SRL ,,Consistco g




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea i obiectul contractului Asamblarea si montarea Constructii PVC.

2. Numdrul si data gontractului: nr.7 din 27.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Lagmar Impex SRL

4. Adresa beneficiarului , mun. Chinau str.Socoleni 17/1 tel 069349495 Viorel Borodachi
5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociafie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnarii contractului ) 960 740, 00 50 000,00

b) finald

(la data finalizarii contractului) 977 600, 00 50 000,00

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solufionare: nu

9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)

a) contractatd 3 luni

b) efectiv realizatd 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte adifionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul §i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor PV septembrie 2022.

11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similar, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

28]

Data completarii:04/1 9/5_0 2

Semnat: 7\
Nume: Mihailov __;N{éﬂﬁe
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lf ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 65

privind achizifia prin Cererea Ofertelor de Pret

*“20L 7 sihnlie«s9 (071 " _ comuna Ciorescu

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1623144799140 din data 22.06.2021 , intre

PRIMARIA COMUNEI CIORESCU,

(denumirea autorita{ii contractante)

cu sediul in

municipiul Chisiniu, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17, telefon: 0-22-45-62-36,
(localitatea)

0-22-45-62-38; 0-22-45-68-72, 0-22-45-61-89, fax: 0-22-45-68-72, e-mail:

contabilitatea.ciorescu@gmail.com , autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601010437

din“ 14 ” 09 __ 2007 __, reprezentat prin

dl Primar, SCRIPNIC Ivan,

(numele, prenumele si functia conducétorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

SC ?CONSISTCOM” S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisindu, com. Stiuceni. str. Constructorilor, nr. 11, tel. 0-22-067-999, 0-68-88-
77-74

(localitatea)
e-mail: consistcom@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0062087 din
18.12.2006, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 056380 seria A MMII din
26.10.2017, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
constructii, etc, reprezentat prin :
. dl Director, MIHAILOV Nicolae,

(numele si functia conducitorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute Lucrdri de reparatie a 4 grupe din IET nr. 220
“LICURICI”, comuna_Ciorescu, mun. Chisindu, in conformitate cu prevederile proiectului




tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice 1i
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _2 (dousi) luni, dupi primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de exécutie a lucririlor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului

contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmétoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritid forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrérilor
sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditjile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru péi'ti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentulul contract este de
1046 518,16 lei MD (Unu milion patruzeci si sase mii cinci sute optspregece lei 16 bani), inclusiv
(suma cu cifre si litere)
174 419,70 lei (Una suti saptezeci si patru mii patru sute noudsprezece lei 70 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere)




32 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucririlor executate, Semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

34  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Dac3 verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6  Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
‘conform contractului. .

3.7 Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cand urmeaz3 s3 fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incident3 in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitiile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat s3 execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul ia care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de ciitre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doudi exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de-a asigura forta de munci,



materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, \i\
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora ests
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. \

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

‘a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, caIculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstructiuni sau
aprobdri, ‘ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace fintirzieri sau intreruperi in
desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum i intrzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, firi plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncs,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obfind garantia
din partea unei banci, pentru o sum3 care reprezintd garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de § % din valoarea contractuluj atribuit.

6.11 Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finali in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligafiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru ofert.

6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a tnaintat pind la acea dat3 pretentii
asupra ei. Atita timp Insi cit pretentiile inaintste in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, 'in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatii are calititile stipulate

in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract. ,

6.15 La lucrarile la care se fac incerciri, se considerdi calitatea probei indepliniti atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

\



6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncz‘i, in ateliere, depozite si oriunde se desfésoardactivititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de execuie
pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le consideri necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd ise
comunice numele dirigintelui de santier- atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor i va verifica calitatea lor din pértea Antreprenorului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general considers ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolv de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultifi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cilor de circulatiesi limitelor terenuluj pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21 Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare,
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitétile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeazi raporturile
cu subarttreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fafi de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ. '

6.24 In cazul neexecutiirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intérziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii. '

6.25 In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasci executia lucririlor in zona
respectivd §i si comunice Berteficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt. s :

6.26 in timpul desfagurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s3 mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua



de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucriris
provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, si

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7 FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii

intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze si
si urmireascid orice lucrare care urmeazi si fie ascuns. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §i masurarea lucririlor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozitie exp?esﬁ a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si



A

S€ presupune ci ele corespund vointei Beneficiary] ui, in care caz vor fi notificate imediat,

8.9 Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in moduy]
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Antreprenorul general 1-a instiintat
Antreprénoru] general este obligat, conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentru

Ingradiri sau limitiri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sj asigure lucrarile €xecutate §i dotirile pe care Je are la

dispozitie impotriva degradirii gi furturilor pina Ia predarea Tucrarilor citre Beneficiar. E]

intervenite i care pot fi dovedite.
Daci intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabili va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despégubiri In cuantum (de la 0,01% pana Ia



Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibilg

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

obligatiile contractuale.
11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigitlor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte pirti, sa ceard efectuarea unor cercetiiri de ciitre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

o Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
. reincepere a lucrarilor;
o Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
¢ Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. e
Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract: - «
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa §i calitativa a lucririlor executate. ,
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi Situatia lucrdrilor eféctiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaz3 s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s# le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale. )
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13 DISPOZITII FINALE

Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrant3 a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiari;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buni executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general. e k
Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnituri de citre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finali a
lucrarilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postala: MD-2068,
Com. Stiuceni, str. Constructorilor, nr. 11,

Adresa postala:
MD-2089, mun. Chisiniu, comuna Ciorescu,
str. Alexandru cel Bun, nr. 17

Telefon: 068887774

Telefon: 0-22-45-62-36, 0-22-45-68-72; Fax.

0-22-45-63-44
Cod fiscal: 1006600061505 Cod fiscal: 1007601010437
Banca: BC ,,ProCredit Bank” S.A. Banca: MF - Trezoreria de Stat
Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD23PR002251160124001498 IBAN: MD92TRPDAK311120A07596AC

15 SEMNATURILE PARTILOR

SOR GENERAL BENERIFEAR .00

J28) “EISCRIPNIC Ivan
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor Consistcom SRL
(denumirea )
Investitor Primaria com.Ciorescu mun.Chisinau
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a 2 grupe
din IET NR.220 " Licurici ""com
Ciorescu
Valoarea lucrarilor executate
) 546 271,03 __mii lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 08 an 2021
Pret Valoare
Nr Simbol : 3 . inclusiv inclusiv salariu
o S Denumire lucrari U.M. Cantitate galariu (Gol-5%0BL6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 2 4 5 6 7
1. Reparatii interioare :
1.1. Reparatii gradinita
gr.Struguras
1.1.1. Timplarii )
1 Demontari: timplarie din 20,55 211,68
RpCO56A ’ i m2 10,30
lemn (usi, etc.) 20,55 211,68
2 Usi confectionate din
profiluri din mase plastice | 59495 16 420.74
e 1nclus1Y 'armaturlle si m 10,30 A ’
accesoriile necesare usilor 39,68 408,66
montate in zidarie
S Ferestre din mase plastice cu
unul sau mai multe canaturi
la constructii cu inaltimi 1295,62 10 313,14
CK23B i i i ] m2 7,96
pinala 35 m 1nc'11}s1v, avmd. 35.77 284.69
suprafata tocului intre 1,00 si
2,5 mp inclusiv
Total capitul:
26 945,56
905,03
1.1.2. Reparati interioare
(pereti) .
4 Desfaceri de tencuieli 13.45 o
RpCI35A 1n‘Fer19are sau ex‘Ferloare i - 38,90 g — E
driscuite la pereti sau tavane 13,23 514,50
5 2 g 53,25 931,82
D Desfacerl teracotg gresie - 17.50
nterioare sau exterioare , etc 52,92 926,10




1 2 3 4 S 6 7
6 Desfacerea pardoselilor reci e P
RpCK42A d'm beton sau mortar de o 17.50 2 ’
ciment 14,67 256,76
7 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele si marunte 26,95 242,55
TrI1AA01B1 i ‘ - 1 t 9,00
T prin aruncare Fle pe teren, in 26.95 242.55
vagon, categoria 1
8 Transportarea pamintului cu
autobasculanta la distanta 54,39 ST
TsIS0BS t 9,00
de 15 km 0,00 0,00
9 : 12,87 566,28
RpCR29A Curatarea peretilor de var m2 44.00
11,27 495,88
10 Placarea peretilor cu placi
din ghips-carton, grosime
12,5 mm, montati pe 207,67 48 927,05
CF54A i 1] 71 : m2 235,60
structura din profil zmcgt. pe 124.95 29 438.22
suprafete plane, exclusiv
glafurile usilor si ferestrelor
11 Grunduirea suprafetelor 4,72 1112,13
CNS53A i i ] m2 235,60
interioare a peretilor ) 147 346.43
12 Tencuieli interioare de 15
mm grosime, executate 69,00 3 671,05
CFS0B m2 53,20
manual, preparare manuala 59.78 3 180,10
a mortarului.
13 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in 39,05 10 532,03
CNO6A 1 i i m2 269,70
emu151.e apoasa, aphcate in2 26,95 7268.66
straturi pe glet existent,
executate manual
14 Placi de gresie ceramica,
inclusiv stratul suport din ST 3e976n0
s aglemw.(arpestec'uscat), m 16,20 - ’ 0
dimensiuni placi: peste 200 53,90 873,18
X 300 mm
Total capitul:
70 537,97
43 542,38
1.1.3. Pardoseli
15 Desfacerea pardoselilor din
covor din PVC pe suport sau 23,68 2799,52
RpCK41C ) i A m2 118,20
fara suport textil, mocheta, 22.54 2 664.62
ete
6 ca368 | Pardoseli din placi laminat m2 118,20 212,35 25100,19




1 2 3 4 S 6 7
montale pe uscat cu pozarea 75,95 897729
stratului sintetic pe suport
existent

17 Plinte din PVC, montate
orizontal la pereti , in 49,71 4 464,04

CGO9ALl i i 1 m §9.80
1ncaper1 cu suprafete mai 34.30 3 080,14
mari sau egal cu 16 mp

18 Pardoseli din placi de
teracota ceramica inclusiv
stratul suport din mortar 282,36 5308,45

CG17D1 i m2 18,80

‘ adeziv, executate pe o 142.10 267148
suprafete: egale sau mai mici
de 16 m2
Total capitul:

37 672,20
17 393,53
1.1.4. Tavane
19 Tavane suspendate din
panouri prefabricate 200,28 23 593,05
CK29F " N i m2 117,80
Armstrong , inclusiv 107.80 12 698 84
sistemul-grila
Total capitul:
23 593,05
12 698,84
1.1.5. Lucrari electrice
20 : 52,71 210,84
RpEEO3A Montarea prizelor buc 4,00
15,19 60,76
21 . 54,80 274,00
RpEE14A Montarea intrerupatoarelor buc 5,00
e 14,70 73,50
22 Montarea corpuri de 459,02 10 557.46
RpEF02C i i 1 bu 23,00 =
p iluminat multiple, c 74.48 1 713,04
23 Montarea cablurilor electrice
din cupru, cu izolatie din 23,25 118572
RpEDO9A i 1 m 51,00
p PVC, avind sectiunea de 16.66 849.66
3x1,5
Total capitul:
12 228,02
. 2 696,96
1.1.6. Bloe sanitar, Tavan
24 Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si 471 JE28e
CNS3A p m2 38,80
tavanelor b 1,46 56,84
25 Aplicarea manuala a chitului 30,14 116933
CF57A | pe baza de ipsos "Eurofin" m2 38,80 =
26,95 1 045,66

grosime 1,0 mm pe




g

suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

26

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in2
straturi'pe glet existent,
executate manual

m2

38,80

39,37

1 527,56

26,95

1 045,66

27

RpSCO6A

Demontarea unui vas de
closet din faianta, complet
echipat

buc

3,00

53,90

161,70

53,90

161,70

28

SBOSE

Teava din PVC neplastifiata
tip usor(U) pentru
canalizare, imbinata prin
lipire , montata aparent sau
ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 110 mm

7,30

55,66

406,32

35,31

257,74

29

SCO7A

Vas pentru closet, complet
echipat, din semiportelan,
portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, asezat pe
pardoseala, cu rezervorul de
apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul
interior tip S

buc

3,00

1739,80
230,30

5219,40
690,90

30

SCO4A

Lavoar din semiportelan,
portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, avind
teava de scurgere din
material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din
zidarie de caramida sau
b.c.a.

buc

4,00

1036,82

414728

90,65

362,60

31

SDO4A

Baterie amestecatoare cu
brat basculant stativa pentru
lavoar , indiferent de modul
de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul
de 1/2"

buc

4,00

634,85

2 539,40

80,85

323,40

32

SDO1A

Robinet , avind diametrul de
15mm

buc

12,00

72,37
6,37

868,44
76,44

Total capitul:

16 222,37
4 020,94

Total capitul:

187 199,17




] 2 3 4 5 6 7
81 257,68
1.2. Reparatii gradinita
gr.Ghiocel
1.2.1. Timplarii
2] Demontari: timplarie din 20,57 207,76
RpCOs6A i m2 10,10 —_— el
lemn (usi, etc.) 20.57 20776
34 Usi cenfectionate din
profiluri din mase plastice i sota1 16 102,52
CKOSA 1nclu51\{ .armaturlle st 2 10,10 ’ ’
accesoriile necesare usilor 39,69 400,82
montate in zidarie
35 Ferestre din mase plastice cu
unul sau mai multe canaturi
la constructii cu inaltimi 1295,69 9588,11
CK23B i i i ' m2 7,40
pinala35m 1nc.11.151v, avmd. 35.76 264.60
suprafata tocului intre 1,00 si
2,5 mp inclusiv
Total capitul:
25 898,39
873,18
1.2.2. Reparati interioare
(pereti)
36 Desfaceri de tencuieli sk 19520
. . . Iy B
RpCI35A m‘Ferlo.are sau eX’Ferloare m2 36,80
driscuite la pereti sau tavane 13,24 487,06
37 Desfaceri teracota gresie 53.22 830,22
RpCJI35B i i m2 15,60 =
nterioare sau exterioare , etc 52.89 825.16
38 Desfacerea pardoselilor reci
din beton sau mortar de ) i
RpCK424 o @ m2 15,00
Ciment 14,70 220,50
39 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele si marunte 26,98 234,71
Trl1AAO1B1 i - 1 t 8,70 —
r prin aruncare .de pe teren, in 26,98 23471
vagon, categoria 1
40 Transportarea pamintului cu
: 54,33 472,64
Tosops | @utobasculanta la distanta r 8.70 =
de 15 km ' 0,00 0,00
4] . 12,87 541,68
Rpcroa | Curatarea peretilor de var . 4210
11,27 474,32
42 Placarea peretilor cu placi
din ghips-carton, grosime
12,5 mm, montati pe 207,67 48 179,44
CF54A i i : 2 232,00 = — =
structura din profil z1nc.at. pe m 124.95 28 988.40
suprafete plane, exclusiv
glafurile usilor si ferestrelor :




(

1 2, 3 4 S 6 7/
43 Grunduirea suprafetelor 4,72 1 095,04
CN353A i i i m2 232,00
Interioare a peretilor 147 341,04
44 Tencuieli interioare de 15
mm grosime, executate 69,01 3395,23
CF50B m2 49,20
manual, preparare manuala 59.78 294098
a mortarului.
45 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in 39,05 10 434,16
CNO6A i i i m2 267,20
emu1s1'e apoasa, a.phcate in2 26.95 720104
straturi pe glet existent,
‘ executate manual
46 Placi de gresie ceramica,
inclusiv stratul suport din SR 2. 05853
T a§le21V1.(arpestec' uscat), m 15,20 2 ’
dimensiuni placi: peste 200 53,90 819,28
X 300 mm
Total capitul:
68 980,55
42 532,49
1.2.3. Pardoseli
47 Desfacerea pardoselilor din
covor din PVC pe suport sau 23,68 2 746,88
RpCK41C i m2 116,00
p fara suport textil, mocheta, 22.54 2 614.64
etc
48 Pardoseli din placi laminat
montale pe uscat cu pozarea 212,36 24 421,03
CG36B i sinteti m2 115,00
str.atulul sintetic pe suport 75.95 8 734.25
¢ existent
49 Plinte din PVC, montate
orizontal la pereti , in 49,71 4 275,06
CGO9A1 | { i i 86,00
incaperi cu suprafete mai m 34.30 2 949.80
mar1 sau egal cu 16 mp
50 Pardoseli din placi de
teracota ceramica inclusiv
stratul suport din mortar 282,35 4461,11
CG17D1 i m2 15,80 = e
adeziv, executate pe o _ 142.10 2245.18
suprafete: egale sau mai mici
de 16 m2 ‘
Total capitul:
35904,08
16 543,87
1.2.4. Tavane
51 Tavane suspendate din 200,28 22 831,92
CK29F anouri prefabricate m2 114,00 -
p P 107,80 12 289,20

"Armstrong", inclusiv




1 2 3 4 5 6 7
sistemul-grila
Total capitul:
22 831,92
12 289,20
1.2.5. Lucrari electrice
52 ; : 52,71 210,84
RpEE03A Montérea prizelor buc 4.00
15,19 60,76
53 : 54,80 274,00
rpEE14a | Montarea intrerupatoarelor buc 5,00
14,70 73,50
54 Montarea corpuri de 459,02 8721,38
. RpEF02C i i i buc 19,00
p iluminat multiple, 74.48 41512
55 Montarea cablurilor electrice
din cupru, cu izolatie din 23,25 1022,97
RpEDO9SA i i m 44,00 S —
PVC, avind sectiunea de 16.66 733.04
3x1,5
Total capitul:
10 229,19
228242
1.2.6. Bloc sanitar, Tavan
56 Grunduirea suprafetelor :
interioare a peretilor si ‘ hl 159576
CN53A 13 m2 33,00
tavanelor 1,47 48,51
57 Aplicarea manuala a chitului
pe baza de ipsos "Eurofin"
rosime 1,0 mm pe — s
crs7a | & > p m2 33,00
suprafetele peretilor, 26,95 889,35
coloanelor si tavanelor
58 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in 39,37 129921
CNO6A i i i m2 33,00
emu151.e apoasa, aphcate in2 26.95 889,35
stratur1 pe glet existent,
executate manual
59 Demontarea unui vas de 53.00 o
RpSCO6A clos.et din faianta, complet buc 3.00 ’ :
echipat 53,90 161,70
60 Teava din PVC neplastifiata
tip usor(U) pentru
canalizare, imbinata prin 55,60 344,70
SBOSE ini m 6,20
!1p1re , montata aparent sau 3525 218,54
ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 110 mm
61 Vas pentru closet, complet 1 739,80 5219,40
SCo7A echipat, din semiportelan, buc 3,00
230,30 690,90

portelan sanitar etc. inclusiv




1 2 3 4 5 6 7
pentru handicapati, asezat pe
pardoseala, cu rezervorul de
apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul
interior tip S
62 Lavoar din semiportelan, N i
portelan sanitar ete. inclusiv
pentru handicapati, avind
teava de scurgere din 1 036,82 414728
SCO4A i i buc 4,00 m—————-—— | se———r =
material plastic, monta.t pe 90.65 362.60
console fixate pe pereti din
zidarie de caramida sau
) b.c.a.
63 Baterie amestecatoare cu
brat basculant stativa pentru
lavoar , indiferent de modul 634,85 2 539,40
SD04A 1 1 i 1 buc 4,00 = - — | =
de 1nf:h1der.e, 1r1.clus1y pentru 30.85 323,40
handicapati, avind diametrul
de 1/2"
64 Robinet , avind diametrul de 72,37 796,07
SDO1A buc 11,00 T e————
15mm 6,37 70,07
Total capitul:
15 657,96
3 654,42
Total capitul:
179 502,09
78 175,58
Total capitul:
366 701,26
159 433,26
Total proces-verbal: -
Total lei 366 701,26
Asisgurari sociale si medicale 24,00 % 38 263,98 |
Cheltuieli de transport 3,00 % 6 166,72
Total 100,00 + 411 131,96
Cheltuieli de regie 7.50 % 30 834,89
Total 100,00 + 441 966,85
Beneficiu de deviz 3,00 % _ 13 259,01
Total 100,00 + 455 225,86
—j 20,00 % 91 045,17
546 271,03
197 697,24
APROBAT:;

Fiper Sespric I,



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

mun. Chisiniu
27 iunie 2022

»Consistcom” SRL, reprezentat de Directorul Mihailov Nicolae, care activeaza in baza Statutului,
denumit in continuare Prestator,pe de o parte si

,,LAGMAR—IMPEX” SRL, reprezentat de Directorul General Viorel Godea,care activeazi in baza
Statutului, denumit in continuare Beneficiar, pe de altd parte
au incheiat prezentul contract referitor la urmétoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si efectueze Beneficiarului urmitoarele lucrdri: asamblarea si
montarea a aproximativ 200.94 m2 constructii PVC ( aluplast IDEAL energeto 8000) si 28.224 m2
constructii din aluminiu cu BT culoarea antracit pe exterior si interior cu geam termopan 4S-4-
4LowE si termopan 6S-4-6LowE pentru suprafetele mai mari de 3 m2 la obiectul ” Colonita casa 1
, casa 3”, in conformitate cu proiectul tehnic, prevederile normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

1.2. PRESTATORUL se obligi s execute lucrdrile previzute la punctul 1.1. din prezentul Contract
in termen de pand la 30.08.2022.

1.3. Executarea lucrdrilor de fabricare a constructiilor din PVC se va executa la depozitul
PRESTATORULUI, dupi care vor fi transport ate si montate la santierul BENEFICIARULUI din

sat Colonita , mun. Chisinau. :

1.4. Conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARULUI i revine obligatia de a primi '
lucrarile indeplinite de citre PRESTATOR si de a-i pliti costul acestora conform prevederiloy/id/,

prezentului Contract. :
1.5. Lucririle se indeplinesc din materialele PRESTATORULUI conform documentatiei de execujiel;)
iar montarea trebuie facuti ,,la cheie”.
1.6. Executarea lucrdrilor previzute la punctul 1.1. din prezentul Contract va incepe in ziua semndrii
prezentului Contract.

1.7. Nomenclatorul lucririlor a constructiilor din PVC vor fi specificate in Anexa nr. 1 la prezentul
Contract. *

2. COSTUL LUCRARILOR SI CONDITIILE DE PLATA

2.1. Valoare lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, constituie 50 000 (cincizeci mii)
euro, inclusiv TVA.. In pret este inclus fabricarea, transportarea, montarea, vopsirea si alte cheltuieli
ce tine de acest gen de activitate, astfel incét constructiile din PVCsi aluminiu si fie montate ,,la
cheie”.

2.2. Costul Contractului, previzut la punctul 2.2., urmeazi a fi achitat etapizat, dupa semnarea actelor
de predare-primire a constructiilor executate si monate in baza volumelor reale. Toate plifile,
previzute in prezentul Contract, se vor efectua in lei moldovenesti, la cursul oficial de schimb al
Bancii Nationale a Moldovei la ziua efectudrii plafii.

2.3. BENEFICIARUL transmite PRESTATORULUI lucrarile executate prin Acte de predare-primire
care sunt parti componente ale acestui Contract.

7.4 BENEFICIARUL achita PRESTATORULUI un avans in marime de Euro
euro.
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3. DREPTURILE SI OBIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile BENEFICIARULUI:

3.1.1. Sa primeasci lucrérile indeplinite in decurs de 5 (cinci) zile lucritoare din momentul prezentérii
proiectului actului de receptie de citre PRESTATOR cu specificarea defectelor si neajunsurilor
depistate.

3.1.2.5a achite plata in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.1.3. Asiguri obiectul din cont propriu cu pazi, apd si energie electricd necesare pentru efectuarea
lucrarilor pe intreaga durata de execufie a contractului. Asigurd accesul la conectare cu energie
electrica din 3 in 3 etaje.

. 3.2. Drepturile BENEFICIARULUL

3.2.1. De a verifica mersul si calitatea lucrarilor indeplinite. :
3.2.2. De a rezilia Contractul si de a cere despagubiri conform prevederilor prezentului Contract in
cazul cAnd PRESTATORUL nu incepe lucririle la timp conform Contractului si are o intarziere de
peste 5 zile calendaristice.

3.2.3. De a cere in perioada termenului de garantie inldturarea defectelor depistate din contul
PRESTATORULUL iIn caz ci ultimul nu incepe inldturarea defectelor in timp de 5 (cinci) zile,
BENEFICIAR angajeazi un alt PRESTATOR pentru inlaturarea defectelor, iar costul acestor lucrari
si profitul neobtinut se ramburseaza de citre PRESTATOR. Termenul de inldturare a acestora nu
trebuie sa depaseasca 15 zile calendaristice.

3.3. Obligatiile PRESTATORULUI :

3.3.1. Si indeplineascd lucririle conform prezentului contract si a documentatiei de executie, a
conditiilor si termenelor stipulate in prezentul Contract.

3.3.2. Sa livreze si sa foloseascd materiale de calitate care corespund documentafiei de executie,
normelor si standardelor nationale, si care sunt agreate de catre BENEFICIAR.

3.3.3. S3 asigure indeplinirea calitativa a lucrdrilor, conform documentatiei de executie, normelor si
standardelor in vigoare.

3.3.4. Si garanteze calitatea lucrarilor indeplinite §i sd prezinte BENEFICIARULUIcopiile
certificatelor de conformitate, calitate si garanfie pentru materialele folosite si a bunurilor
instalate/mdntate, aga cum se cere de legislatia in vigoare in Republica Moldova.

3.3.5. Si asigure pe parcursul executérii lucrarilor respectarea normelor tehnice, antiincendiare,
sanitare si alte norme conform legislatiei in vigoare in Republica Moldova.

3.3.6. Si asigure pe parcursul executdrii lucrarilor respectarea normelor legislatiei muncii, legile si
hotararile, ce se refera la evitarea accidentelor cu personalul lui, cu lucratorii lui sau cu orice persoana,
care viziteaza santierul de constructie ori persoanelor afectate, §i poartd responsabilitatea deplind
pentru origice accident de munca ori de altd naturi cauzat de PRESTATOR pe perioada indeplinirii
obligatiilor sale stipulate in prezentul Contract. :

De asemenea PRESTATORUL este obligat sa respecte toate normele in domeniul protectiei mediului
inconjuritor, igienei muncii §i tehnicii securitatii muncii.

3.3.7. Poarti responsabilitatea deplind pentru pagubele cauzate Obiectului (santierului de constructie)
din vina sa si este obligat sa inceapd inlaturarea acestora pe cont propriu in termen de nu mai mult de
5 (cinci) zile. Termenul de inlaturare a acestora nu trebuie sa depageasca 15 zile calendaristice din
ziua producerii pagubelor.

3.3.9. Integritatea §i securitatea materialelor gi mecanismelor utilizate la constructic este
responsabilitatea deplind a PRESTATORULUL

3.3.10. Siaduci toate utilajele si mecanismele necesare pentru indeplinirea lucririlor ca si le execute
+n mod autonom si fara implicarea BENEFICIARULUL ,

3.3.12. PRESTATORUL este responsabil pentru personalul sau implicat in proiectul in cauz si este

responsabil pentru disputele care pot aparea intre acestia sau intre acestia si alti executori de la santier.

2

)

B £=\ o\

T



Daci va fi constatati substituirea indicati, BENEFICIARUL este in drept sa rezilieze Contractul cu
PRESTATORUL cu aplicarea tuturor consecintelor stipulate in prezentul Contract.

3.3.14. S nu permita pe santierul de lucru accesul persoanelor neautorizate;

3.3.15. Si execute integral toate obligatiile sale prevazute in prezentul contract si in anexele acestuia;
3.3.16. Asociatii PRESTATORULUI se obligd si prezinte BENEFICIARULUI garantii personale
pentru executarea lucrarilor conform prezentului Contract prin eliberarea declaratiilor respective.

3.4. Drepturile PRESTATORULUI:

3.4.1. S ia misurile necesare pentru inliturarea tuturor circumstanielor care duc la indeplinirea
necalitativd a lucrarilor.
3.4.2. Sa‘primeasca plata pentru lucriri.

3.5. In cazul intérzierii predarii pariale sau totale a lucrérilor in limita perioadei de timp, stipulate in
prezentul Contract, PRESTATORUL va achita o penalitate in marime de 0.1% din costul
Contractului pentru fiecare zi de intérziere, cate vor fi refinute din costul prezentului Contract. Daca
marimea penalittii va depisi 3%, BENEFICIAR poate trimite PRESTATORULUI o notificare
privind rezilierea Contractului din cauza intérzierii executdrii lucrarilor.

in cazul dat BENEFICIAR: a) este in drept si rezilieze Contractul cu PRESTATORUL; b) este in
drept de a cere de la PRESTATOR finliturarea oricaror defecte, depistate in calitatea lucrarilor deja
executate, pe care PRESTATORUL este obligat sd le inlature. fn caz contrar BENEFICIAR va
tnlatura viciile existente in modul cel mai convenabil lui si va cere de l]a PRESTATOR rambursarea
chieltuielilor respective si a prejudiciului care poate fi cauzat din cauza refuzului PRESTATORULUI:
¢) este in drept de a cere alte despagubiri pricinuite acestuia de citre PRESTATOR prin nerespectarea
termenelor stipulate in prezentul contract.

4. TERMENUL DE GARANTIE

4.1. Termenul de garantie pentru lucririle executate este de 5 (cinci) ani din momentul semndrii
actului de receptie finala a lucrdrilor.

4.2. Termenul de garantie pentru geamuri este de 10 (zece) ani din momentul semndrii actului de
recepiie finala a lucrérilor.

4.3.Termenul de garantie pentru feronerie, profil PVC este de 5 (cinci) ani din momentul semndrii
actului de feceptie finala a lucrérilor.

44. Defectele depistate pe parcursul perioadei de garantie sunt Inlaturate din contul
PRESTATORULUI in timp de 15 (cincisprezece) zile de la momentul sesizdrii de cétre
BENEFICIAR.

4.5. Daca pe parcursul perioadei de garanie sau in timpul uzurii normale a constructiei vor aparea
careva defecte, PRESTATORUL le va lichida prin inlaturarea sau prin inlocuirea lor. In cazul in care
PRESTATORUL refuzi sau intarzie cu inliturarea defectelor sus-menfionate, BENEFICIARUL va
inlitura defectele existente in modul cel mai convenabil lui si va cere de la PRESTATOK
rambursarea cheltuielilor respective.

4.6. Prestatorul va elibera Certificate de garantie valabile pentru fiecare apartament in parte, conform
p. 4.1 - 4.3 din prezentul Contract.

. 5. FORCE MAJEURE
5.1. BENEFICIAR si PRESTATORUL nu poartd rispundere pentru ne-indeplinirea obligatiilor

previzute in Contract, daca acestea sunt cauzate de forta majord confirmati conform legislatiei in
vigoare. -
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5.2. in perioada de actiune a foriei majore confirmate conform legislatiei in vigoare, Contractul va fi
intrerupt §i va fi preluat dupd inliturarea circumstantelor de forfa majora. Termenul de executare a
contractului va fi prelungit pe perioada intreruperii.

6. REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1. Rezilierea prezentului Contract poate avea loc cu acordul ambelor Pirti sau in mod unilateral de
una din Pérti in cazuf cind cealaltd Parte nu-si indeplineste obligatiile prevézute in Contract.

6.2. Daci Contractul este reziliat la cererea BENEFICIARULUI, BENEFICIAR in termen de 5
(cinci) zile lucratoare de la data rezilierii Contractului va convoca comisia de receptie compusé din
reprezentanti ai ambelor Pirfi, care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate.
in acest caz PRESTATORUL se obligd si semneze Actul de receptie in 5 zile §i va restitui
BENEFICIARULUI banii achitati suplimentar.

6.3. Daci Contractul este reziliat la cererea PRESTATORULUI, PRESTATORUL in termen de 5
(cinci) zile lucritoare de la data rezilierii Contractului va convoca comisia de receptie compusi din
reprezentanti ai ambelor Pirti, care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate.
in acest caz PRESTATORUL isi va lua toate materialele folosite la executarea lucrérilor si va restitui
BENEFICIARULUI toate platile achitate, inclusiv o penalitate de 5 % din pretul total al Contractului.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1.  Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul executérii contractului se solufioneazé de cétre
parti prin negocieri, iar infelegerile apérute se fixeaza intr-o forma scrisd, semnati de pérti, ce va face
parte integranta din prezentul contract. .
7.2.  Daci o parte considera c3 solutionarea litigiilor nu poate avea loc conform punctului 7.1. din
prezentul Contract, atunci acestea vor fi solutionate de catre instanta de judecatd competenta a
Republicii Moldova, conform legislatiei acesteia.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Toate modificarile, rectificarile si anexele la prezentul contract sunt valabile numai in cazul daca
ele sunt perfectate in forma scrisa si semnate de persoanele imputernicite ale ambelor Parti.

8.2. Prezentul Contract este intocmit in dous exemplare cu aceeasi putere juridica. IR
8.3. Prezentul Contract se considerd valabil din momentul semnérii §i pAna la executarea integrald a fff'
obligatiilor previzute in prezentul Contract. =
8 4. PRESTATORUL nu va utiliza numele, emblema sau stampila oficiald a BENEFICIARULUI

fira acordul ultimului.

8.5. Riscul pieirii imobilului, inclusiv daunele si venitul ratat, trece de la PRESTATOR citre
BENEFICIAR in momentul semnrii Actului final de predare-primire a lucrérilor efectuate si darii

in exploatare.

8.6. Toate clauzele Contractului se considerd confidentiale, iar Pértile au convenit si nu divulge
persoanelor terte informatia una despre alta, cu exceptia cazurilor previzute de legislatia in vigoare -

a Republicii Moldova. .

8.8. Toate Anexele si Acordurile aditionale la prezentul Contract fac parte integranta din acesta.
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9. RECHIZITELE PARTILOR

BENEFICIAR

“Lagmar Impex " SRL

TVA0607584

¢/f 1002600012831

IBAN MD29EX0000002251632930MD
c/b EXMMMD?22496

BC"EXIMBANK " SA

Sucursala 23 Chisinau

fax.022855197

Director
SRL "Lagmar Impex "

SR
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ANTREPRENOR

SRL “Consistcom ”
c/f 1006600061505
¢/d MDO5SML000000022519123120
TVA 0606203
¢/b MOLDMD2X312
BC ”Moldindonbank” SA

tel/fax 068887774
e-mail:

Director
SRL “Consistcom”




LAGMAR IMPEX

CONSTRUCT1 - IMOBILIARE - PROTECTARE

LAGMAR-IMPEX"’ SRL, MD-2020 mun.Chisinau, strSocoleni 17/1, Tel.: (+373 22) 855 196
Fax: (+373 22) 855 197. Cod fiscal 1002600012831, Cont bancar
MD29EX0000002251632930MD , BC ,, Eximbank-Gruppo Veneto Banca SA fil.23 ", Cod banca
EXMMMD?22496. Cod TVA 0607584, e-mail info@lagmar.md

Scrisoare de RECOMANDARE

Prin prezenta, imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre “Lagmar
Impex” SRL cu compania “Consistcom” SRL.

Am ales sa colaboram cu compania “Consistcom” SRL pentru executarca si
montarea ferestrelor PVC si aluminiu , datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate,
indeplinirea la timp a obligatiunilor contractuale.

Echipa “Consistcom “ SRL implicata in realizarea serviciilor mai sus mentionate,
au dat dovada de professionalism, seriozitate, experienta in proiecte similare,
promptitudine, respectand cu strictete termenele de predare impuse de Beneficar.

J P . . LX) . .e .
Pe baza performantelor si calitatii serviciilor “Consistcom” SRL, recomandam
colaborarea partilor interesate cu aceastd companie .

Director

VIOREL Godea

Lagmar ImpexSRL
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