
[bookmark: _Hlk61960717]
CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția lucrărilor

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 
Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar.
                                                                                                                                          Tabel 1
	Nr. LOT
	Cod
CPV
	Cod PMI 2025
	Denumirea lucrărilor solicitate
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	1.
	
45315200-0

	
	[bookmark: _Hlk181353076][bookmark: _Hlk182388881]Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar:
- Reparația turbinei;
- Reparația sistemului de distribuție a aburului;
- Reparația sistemei de regenerare;
- Reparația exhaustorului de extracție a hidrogenului din ulei și a răcitoarelor sistemei de ulei a turbinei;
- Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3;
- Schimbarea compensatoarelor silfonice Dn 900 (2 buc.).
	

	
	
	
	- Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere a blocului Nr. 3, Nr. de înregistrare 43.
	

	Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA:
	1 770 000,00



NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
2.2. Lucrările de reparație a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar, inclusiv lucrările de căptușire și izolare trebuie să fie realizate de la data de 01.08.2025 și până la data de 30.09.2025.
3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
3.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.
3.2. Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. 
3.3. Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:
	                    Tabel 2
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	HANRE nr. 210 din 27.03.2024
	NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC

	2. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

	3. 
	
	LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă

	4. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova"

	5. 
	LEGE Nr. 151 din 09.06.2022
	Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoasele

	6. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte.

	7. 
	ГОСТ 27165-97
	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений

	8. 
	ГОСТ 25364-97
	Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений

	9. 
	ТУ-34-38
	Технические условия на ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130

	10. 
	NRS 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	11. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)

	12. 
	
	Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора

	13. 
	СТО 70238424.29.160.20.005-2009
	Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт.

	14. 
	СТО 70238424.29.160.20.009-2009
	ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования.

	15. 
	РД 153-34.0-45.512-97
	Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов

	16. 
	ОСТ 34-38-454-79
	Уплотнения торцовые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением

	17. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor


3.4. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
0. [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
0. Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
3.5. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
3.6. Executantul este obligat să respecte cerințele regulamentelor și legilor din tabelul 2. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
3.7. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.  
3.8. [bookmark: _Hlk158126877][bookmark: _Hlk126835724]În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.
4. ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE
4.1. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor pentru reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar.
4.2. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor.
4.2.1. Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.
4.3. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
5. ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
5.1. La efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 2” și „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 3”, Executantul va asigura materialele destinate izolației termice, inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.
5.2. Toate materialele ce vor fi necesare (garnituri de etanșare, cordoane de etanșare, plăci din cauciuc, țevi, etc.) pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” cât și acele consumabile (electrozi, discuri, etc.) vor fi asigurate de Beneficiar.
5.3. Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
5.4. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
5.5. [bookmark: _Hlk162511616]La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor vor fi excluse din procesele verbale de recepție a lucrărilor.
6.  CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
6.1. [bookmark: _Hlk182388191]Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. 
6.2. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
7. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
7.1. În cazul reparației etanșărilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3, lucrările trebuie executate în conformitate cu procesul tehnologic pentru reparația lagărelor și garniturilor de etanșare a arborelui generatorului (Anexa 1) și desenele de ansamblu (Anexa 2).
7.2. Garniturile de etanșare din cauciuc vor fi schimbate după necesitate.
7.3. La executarea lucrărilor pentru fiecare subansamblu al turbinei (la care se execută lucrări), este necesar de completat formularele pentru subansamblul respectiv cu măsurările până la executarea lucrărilor și după executarea lucrărilor, la depistarea abaterilor / deranjamentelor se vor întocmi acte de depistarea a deranjamentelor. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.
7.4. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
7.5. Executantul va monta schele metalice și platforme pentru efectuarea lucrărilor la înălțime.
7.6. [bookmark: _Hlk194301823]Izolația termică ce necesită a fi demontată la conductei de abur necesități proprii și producere este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri cochilii de sovelit cu grosimea de 120 mm, și stratul protector executat din tablă zincată.
7.7. După executarea diagnosticării tehnice, Executantul va efectua termoizolarea conductei de abur necesități proprii și producere după cum urmează:
· Vată minerală T = 400 oC cu grosimea totală δ = 100 mm, coeficientul de  conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;
· Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.
7.8. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 3 cu nr. de înregistrare 43 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3”.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI 
8.1. Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant. 
8.2. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
8.3. Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024. 
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf
8.4.   În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor, costul de funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)
8.5.  Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).
8.6. [bookmark: _Hlk194304906]Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 3” și din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 2” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).
8.7.     Listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Punctul 13.
9. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
9.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
9.2. Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
9.2.1. Formularele completate cu măsurările până și după executarea lucrărilor;
9.2.2. Actele de depistare a deranjamentelor;
9.2.3. Actele de înlăturare a abaterilor / deranjamentelor (acestea pot fi combinate cu actele de depistare a deranjamentelor);
9.2.4. Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
9.3. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
9.3.1. După funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 48 ore.
9.4. În termen de 5 zile lucrătoare după 48 ore de funcționare la parametri nominali, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.
9.5.   Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
9.5.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
9.5.2. [bookmark: _Hlk161820600] Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate  conform cataloagelor de prețuri;
9.5.3. Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;
9.6. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
9.7. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
10. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
10.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
10.2. [bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
10.3. Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
10.4. După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
11. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
11.1. Oferta va fi prezentată în limba română.
11.2. Date generale despre participant.
11.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii.
11.4. În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor.
11.5. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).
11.6. Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.
11.7. În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
11.8. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile certificatelor de competență a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.
11.9. Devizele de cheltuieli.
12. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
12.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.
13. VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT
	




























Turbina cu abur ПТ 80/100-130/13 Nr.3
	





































Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	



	Lista cu cantitățile de lucrări № 1
  ” Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar”

	Nr.
	Denumirea lucrărilor
	Unitate de  măsură
	Сantitatea
	Argumentarea 
	Timpul 
estimat, ora

	1.Ремонт турбины  

	1.1
	Снятия обшивы турбины (К=0,3)
	турбина
	1
	часть 2
0108070401
	11,85

	1.2
	Ремонт передней опоры со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (тип подшипника опорный, диаметр вкладыша до 300мм).
	опора
	1
	
'0109010503
	230,00

	1.3
	Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой
	шт
	1
	0109120101
	50,60

	1.4
	Ремонт опоры РВД-РНД со снятием и установкой вкладыша подшипника без выемки роторов.
	опора
	1
	0109030502
	629,00

	1.5
	Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой
	шт
	2
	0109120101
	50,60

	1.6
	Ремонт опоры РТ-РГ со снятием и установкой двух вкладышей подшипников, без выемки роторов.
	опора
	1
	0109060502
	310,00

	1.7
	Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой
	шт
	2
	0109120101
	50,60

	1.8
	Ремонт опоры РГ со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (диаметр вкладыша свыше 300 мм, опора выносная)
	опора
	1
	0109070302
	240,80

	1.9
	Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой
	шт
	1
	0109120101
	50,60

	1.5
	Ремонт маслоуловителя т/а с заменой уплотнительных ножей.
	шт
	5
	0109100101
	36,20

	1.10
	Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ)
	шт.
	1
	0109140102
	125,20

	1.11
	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (кол. роторов 3 шт.)
	в/пр
	1
	0110010101
	268,10

	1.14
	Ремонт муфты главный масляный насос - турбоагрегат (со снятием и посадкой полумуфты).
	п/муфта
	1
	части 2
0110030101
	183,40

	1.15
	Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев паропроводящих труб без замены шпилек и гаек (устранений дефектов коробов обогрева фланцев ЦВД).
	К-т
	1
	
0102040102
	197,40 

	1.16
	Ремонт обшивки ЦВД.
	шт
	1
	0107150401
	30,40 

	1.17
	Установка обшивы турбины (К=0,7)
	турбина
	1
	0108070401
	27,65

	 
	Итого по турбине:
	 
	 
	 
	 

	  2. Ремонт системы парораспределения  

	2.1
	Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр до 200мм.
	Клапан
	5
	0111020301
	224,10

	2.2
	Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр свыше 200мм.
	Клапан
	4
	0111020302
	242,80

	2.3
	Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбины с изношенных деталей.
	Устр.
	2
	0111030101
	375,30

	 
	Итого по парораспределению :
	 
	 
	 
	 

	3. Ремонт системы регенерации

	3.1
	Ремонт эжекторов (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание).
	шт.
	2
	0206041201
	87,00

	 
	Итого по регенерации :
	 
	 
	 
	 

	4. Ремонт маслосистемы

	4.1
	Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом.
	шт.
	2
	части 2
'0113040101
	17,60

	4.2
	Ремонт м/охладителя без замены трубок.
	м/о
	2
	0113030301
	173,50

	 
	Итого по маслосистеме:
	
 
	 
	 
	 

	5. Ремонт водородных уплотнений генератора

	5.1
	Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора
	комп.
	2
	 часть 5
0102010107
	78,7

	5.2
	Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров
	уплот.
	2
	 часть 2
0109090101
	136,3

	5.3
	Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм
	уплот.
	2
	0109090201
	30,6

	5.4
	Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой
	уплот.
	2
	0109120201
	58

	5.5
	Изготовление уплотняющих прокладок корпуса
 уплотнения
	уплот.
	2
	0109090401
	8,2

	5.6
	Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров
	маслоуловитель
	2
	0109100101
	12,2

	5.7
	Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой 
уплотнительных колец
	маслоуловитель
	2
	0109100201
	8,5

	5.8
	Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм
	гребень
	2
	0109110301
	56,4

	5.9
	Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, 
внутреннего и промежуточного щитов и внутренних 
маслоуловителей с одной стороны турбогенератора
	комп.
	2
	часть 5
0103340106 
	23,3

	5.10
	Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей
	вкладыш
	2
	 часть 2
0109130701
	10

	5.11
	Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок
	вкладыш
	2
	0109130801
	16,4

	5.12
	Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша
	вкладыш
	2
	0109130901
	8,2

	5.13
	Изготовление заполнителя уплотняющих канавок
	вкладыш
	2
	0109131001
	16,4

	5.14
	Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей
	вкладыш
	2
	0109131101
	16,4

	5.15
	Ремонт шпоночного узла вкладыша
	узел
	2
	0109130501
	8,2

	5.16
	Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения
	вкладыш
	2
	0109130601
	8,2

	5.17
	Предпусковая наладка уплотнений
	комп.
	1
	0109130101
	32,5

	 
	Итого по водородным уплотнениям генератора
	 
	 
	 
	 

	6. Ремонт трубопроводов

	6.1
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 60 мм
	фл
	20
	часть 1
'0504050102
	1,7

	6.2
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 108 мм
	фл
	22
	0504050103
	2,3

	6.3
	Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 159 мм
	фл
	12
	0504050105
	3,3

	 
	Итого по трубопроводам
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО зарплата производственных рабочих
	 
	 
	 
	 

	 
	Отчисления в соцстрах
	 
	 
	 
	24%

	 
	ВСЕГО затрат по оплате труда без учета НДС, MDL
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	76%

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2%

	 
	Total fără TVA, MDL
	 
	 
	 
	 

	 
	TVA
	 
	 
	 
	20%

	 
	Total inclusiv TVA, MDL
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
Schimbarea compensatoarelor silfonice Dn 900 - 2 buc

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare a compensatoarelor silfonice Dn900 -2 buc

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare compensatoarelor  К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire

	
	

	1
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in blocul de producere)

	m2
	20,0000

	 2
	RpIC27C

	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a condensatoarelor

	kg
	100,0000

	 3
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor  Демонтаж металлоконструкий для обслуживания

	kg
	100,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolatiei

	
	

	4
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din impletitura din folga, executata intr-un strat (Разборка защиты изоляции из фольги, выполненной в один слой)

	m2
	13,0000

	 5
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel 

	m2
	13,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolatiei

	
	

	6
	RpIzD04B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv

	m2
	22,5000

	 7
	IzI21B

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) 

	m2
	22,5000

	 
	
	Capitolul 1.1.4. Lucrari   de  demontare-montare  /adaugate/

	
	

	8
	RpIF03C

	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm

	m
	11,5000

	 9
	M1G27A

	Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок 

	m
	23,0000

	 10
	RpCD07B

	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei) 

	m
	11,5000

	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de transportare

	
	

	11
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata)

	t
	0,1300

	 12
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborirea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5

	t
	0,1300

	 13
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia)

	t
	0,1300

	 14
	TsH92A

	Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia)

	t
	0,1300

	 15
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat  , inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea compensatoarelor

	t
	0,2070

	 16
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului uzat (inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontarea compensatoarelor

	t
	0,2070

	 17
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea compensatoarelor noi la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata)   Pentru montare 

	t
	0,2070

	 18
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea compensatoarelor noi  la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5  Pentru montare

	t
	0,2070

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare echipamante. Compensator cu 2 lentile - 2 buc 

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de demontare/montare. K=1.2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	19
	TfA12N2

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 900 Демонтаж компенсатора Дn 900 двухлинзового / по демонтажу  К=0,7

	buc
	2,0000

	 20
	TfA12N2

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 900 Mонтаж компенсатора Дn 900 двухлинзового

	buc
	2,0000


 
						
	                                                                                                         



 		









	Blocul energetic Nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări № 3
Lucrări de căptușire si izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a  conductei de abur necesitați proprii si producere a Blocului  nr.3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demontare Dn 159mm, L=14m

	
	

	1
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase

	m2
	16,00

	2
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla

	m2
	12,40

	3
	RpIzD44A

	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали)

	m2
	3,80

	4
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	12,40

	5
	RpIzD47E

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit

	m2
	3,80

	
	
	Capitolul 1.1.2. Demontare Dn 219mm, L=16m

	
	

	6
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase

	m2
	18,00

	7
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla

	m2
	21,00

	8
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	21,00

	
	
	Capitolul 1.1.3. Demontare Dn 325mm, L=16m

	
	

	9
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase

	m2
	15,00

	10
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla

	m2
	26,40

	11
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	26,40

	
	
	Capitolul 1.1.4. Demontare Dn 426mm, L=66m

	
	

	12
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase

	m2
	10,00

	13
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase

	m2
	88,00

	14
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla

	m2
	86,50

	15
	RpIzD44A

	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали)

	m2
	46,00

	16
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	86,50

	17
	RpIzD47E

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit

	m2
	46,00

	
	
	Capitolul 1.1.5. Demontare Dn 630mm, L=18m

	
	

	18
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase

	m2
	6,00

	19
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase

	m2
	8,00

	20
	IzJ11A

	Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla


	m2
	47,00

	21
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	47,00

	
	
	Capitolul 1.2. Montare izolatiei

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Montare izolatiei Dn=159mm, L=14m

	
	

	22
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat

	m2
	11,45

	23
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat

	m2
	15,81

	24
	IzI21A

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte

	m2
	11,30

	25
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	4,51

	
	
	Capitolul 1.2.2. Montare izolatiei Dn=219mm, L=16m

	
	

	26
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat

	m2
	16,00

	27
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat

	m2
	21,20

	28
	IzI21A

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte

	m2
	12,00

	29
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	9,20

	
	
	Capitolul 1.2.3. Montare izolatiei Dn=325mm, L=16m

	
	

	30
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat
	m2
	21,34

	31
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat

	m2
	26,42

	32
	IzI21A

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte

	m2
	4,12

	33
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	22,30

	
	
	Capitolul 1.2.4. Montare izolatiei Dn=426mm, L=66m

	
	

	34
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat

	m2
	109,00

	35
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat

	m2
	129,80

	36
	IzI21A

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte

	m2
	82,60

	37
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe

	m2
	47,20

	
	
	Capitolul 1.2.5. Montare izolatiei Dn=630mm, L=18m

	
	

	38
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat
	m2
	36,67

	39
	RpIzD03B

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat

	m2
	41,64

	40
	IzI21A

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte

	m2
	15,64

	41
	IzI21C

	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu  pe coturi si curbe
	m2
	26,00

	
	
	Capitolul 2. Transportarea materialelor

	
	

	42
	RpIzF03D

	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m

	t
	4,153

	43
	TsH92A

	Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi

	t
	4,153

	44
	TrB05A2-6

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m

	t
	1,73


 
	
Anexele prezentului caiet de sarcini: 
ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.
ANEXA 2 – Desen Tehnic 5БС.372.528 (Etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 nr.3)
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