

La Documentația standart nr. _____

din " ____" 20 ____

DECLARAȚIE

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Pret contract/ valoarea lucrarilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Constructia retelelor electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice Libere „Valcanes”. Retele electrice externe	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	1823582/2052224	2	
2	Reparatia drumului „R21Orhei-Bravicea –Calarasi-, Km13, 13-18.36 (sector Vatici – Morozeni)”, Stramutarea retelelor exteroare de alimentare cu energie electrica. Comunicatii telefonice si semnalizare externa.	SRL "GENESIS INTERNATIONAL"	Antreprenor	325913/320469	1	
3	Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru Pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau , inclusiv intretinerea lucrarilor executate.	Direcția Generală Transport Public și Cai de Comunicație	Antreprenor	7501284/8225143	3	Nr1 din 17.05.2021
4	Lucrari de constructie la fabrica de medicamente SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL	SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL	Antreprenor	5000000/14 825 594,00	12	
5	Deservire tehnica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 0.4-10kV	ICS"Ericsson Telecommunications" SRL	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari /713545	12	
6	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0,4-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate si trifazate	SA"RED-NORD"	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 9 271 903	/8	
7	Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеоразовательному комплексу им. Р.Т.Эрдоган, мун. Комрат (Stramutare si conectare la retea de curent electric a blocului gimnazial nimele R.T. Erdogan, mun. Comrat.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	151365,59/151365,59	2	Nr22-01/22 din 15.02.22
8	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 16а	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	398949,38/398949,38	1.5	Nr09-08/21 din 11.08.2021
9	Lucrari de iluminat stradal -s Colonita, mun. Chisinau	PRIMĂRIA S. COLONITA	Antreprenor	299879,90/299847,31	3.0	



10	Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia retelelor de contact la linia de troleibuz, retelelor de iluminat exterior, retelelor obiective semafoare, or Balti)	IM "Directia de troleibuze din or. Balti"	Antreprenor	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0	Nr1 din 21.02.2022
11	Alimentarea cu energie electrica a gradinetei de copii din s. Budesti	Primaria s. Budesti	Antreprenor	299614/08/ 299614/08	3.0	
12	Reconstructia retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor Nr81 din 25/07/2022	IM "REGIA TRANSPORT ELECTRIC"	Antreprenor	17699962.00	12.0	In demarare obiectivul
13	Lucrari de constructie a doua parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or Singera mun Chisinau , SC Balcan Pharmaceuticals SRL Nr.23/05 din 23mai 2022	SC "BALKAN PHARMACEUTICALS " SRL	Antreprenor	170 286 euro/ 170 286 euro	4	Nr.1/09 din 30 septembrie 2022
14	Lucrari de amenajarea iluminatului stradal , la amenajarea cailor de acces catre Chisinau ,arena Polivalenta , pe drumul R6 Chisinau –Orhei-balti, km 6+930, partea dreapta, Nr15/11/2022	SC "NOUCONST" SRL	Antreprenor	1 260 692,11 lei	conform contractului	In demarare obiectivul
15	Lucrari de instalare , reglare- demarare a semafoarelor Nr EV-MD-443-2215/08/2022	„Evrascon Europe”SRL	Antreprenor	2 504 005,87/ 2 504 005,87	60zile	10/11 din 11noiembrie 2022
16	Lucrari de reparare a podului rutier, amplasat pe trada M. Viteazu, mun. Chisinau.Retele de contact si tractiune.Nr25-07-01, din 25iulie, 2022	„Granbudservice SRL Ucraina Sucurala Vulcanesti”	Subantreprenor	8 630 196	70zile	In demarare obiectivul

⁷⁾ Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat, subcontractant.

* sunt menționate obiecte mai mari ca valoare de 100.000 lei

Semnat:

Name: Eni M.

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Compania Electrică" SRL

3.2. Период выполнения может быть пролонгирован, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федераций отраслевых профсоюзов на национальном уровне и причиненных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

1) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, призванные логичным образом.

3.3. При выполнении нарушенной норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральный подрядчик Бенефициар присоединяется к выполнению работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время простояновления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюданы условия приемки и запрашивает созыв комиссии. Искдаля извещение о приемке и запрашивает созыв комиссии по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для окончания комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установленным необходимым сроком для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар соглашает комиссии по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая вспомогательные работы, составляет 1 823 582,41 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) лея 41 бань.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательной суммы оплаты будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по различным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не выплаченных предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться неизмененным до тех пор, пока дат окончательной приемки работ не будет подпись комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с документами нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимонести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договора о государственной закупки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Изготавливает
БЕЛКОМПАКТ №
д/р - 0000001615
д/н №. от. 2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса ценовых оферт

Код CPV: 45200000-9

603) июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых оферт, процедура номер - [ежд-бзидп1-MD-1585310714282](#),
Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с
местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 02(98)2-31-80,
e-mail: gupris ps@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате,
cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колюгло, в
качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societatea de acțiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинeu,
ул. Гагаузуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal
1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве Генерального подрядчика, с
другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнять работы на объекте:

«Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства
в Бендерах, субъекта МУН. Чайлыр-Лучагэ,

сроки: 01.07.2020-09.09.2020

согласно техническим условиям, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о

внешнем виде и с действующими техническими нормативами, стандартами и

3. Период выполнения

«Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства
в Бендерах, субъекта МУН. Чайлыр-Лучагэ,

сроки: 01.07.2020-09.09.2020

согласно техническим условиям, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о

13.7. Отплата гарантии добросовестного исполнения договора будет осуществлена только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах е) и д) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) представленный в формултуре договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, Формуляр оферты и приложение к формултуре оферты;
- в) перечень количества работ и оборудования, смет-офферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несогласия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документах договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Регистрационном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о наземных двух сторонах и подписан сегодня, 03 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Заключающий орган


Генеральный подрядчик
«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20M1.0000002224925/00705

Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.
Банковский код: MOLDMDDX309
Фискальный код: 1007601000344


Иван КОЛИОНОГО
(подпись)


Мария ЕНИ



2000

卷之三

Volume 202

7. Bezilierea contractului

228 • JGIM
April 2001

Volume 202

7. Rezilierea contractului

7. Гастроли договора может быть прекращен в случае неисполнения им условия погашения долгов.

S.A. „Compania Electrică” în perspectiva directorului Iulian Maria numit în continuare „*Antreprenor*” și directorul Mihai Vitaliu ce astăzi este în baza Statutului, în continuare „*Manager*”, pe de altă parte, numit în continuare „*Beneficiar*”, în dependență de contextul contractual, au încheiat prezentul Contract privind achiziționarea unei

лице директора Еп-
тимова, «Победы» и
URL в лице директора
на основании Устава
изменений, насторожил
насторожил, Сторонами,
заявленных на сегодняшний
день, о небезопасности

1. Original contributions

4. Ofertele contractuale

4.1.1.1. "Antreprenorul" se obligă să presteze următoarele servicii: Reparația drumului "R21 Orhei-Brăilean", Calarasi, km 13, 13-18, 366 sector Vatice-Mozorocu".
Sistematizarea Rețelei Exterioare de Alimentare cu Energie electrică. Comunicații telefoniice și semnalizări.
Antreprenorul și să asigure remunerarea Antreprenorului la lucru.

4.1.1.2. Costul lucurărilor, execuțiate în conformitate cu specificația contractuală coordonată de către ambelor Parti (Anexa Nr.1 a contractului), la data semnării contractului (Contract), în trei rate douăzeci și cinci lei (lei 325 913, 34) (trei rate douăzeci și cinci lei (lei 325 913, 34) și o sumă nouă treisprezece lei (rei zece și patru bani), inclusiv TVA.

4.1.1.3. Costul lucurărilor indicate în **p. 1.2** nu este final și va fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucratelor în ceea ce privește măsurările de lucru.

1. Планшетное и смартфонное устройство

4. Продолжение тарифа и стоимость услуг

1.1. Подразделение обязуется выплатить для Заказчика следующие работы: Ремонт дороги в R21 Орех-Бравана Каракири, км. 13, 13-18, 36 (участок Вагичев-Морозенъ) Капитальный ремонт внешних сетей электроснабжения, телефонизации, газоснабжения, теплоснабжения, водопроводных сетей и внешняя сигнализация, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обяжется принять выполненные работы в выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Смете (Приложение №1 к настоящему Договору) на сумму заплаченной договорной суммы составляет 325 913,34 (триста двадцать пять тысяч триста девяносто тридцать пять рублей тридцать четыре бани) вскоконечательно НДС.

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная, может быть изменена по факту, определенная обеими в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг

21. ELEMNTARY GEOMETRY

п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 3-х лет

3. Вознаграждение

3.3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изложенное договором стороны и стороны, именем которых оно заключено, соглашаются с дополнительными соглашениями Сторон в письменной

форме.

3.3.2. Вознаграждение Исполнителя осуществляется:

- по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после окончания Акта выполненных работ;
- 3.3.3. Отметка заслуга/заслуженность осуществляется Заказчиком в безразличной форме, посредством первичных документов на расчетный счет Исполнителя;
- 3.3.4. Заказчик имеет право заслать сумму денежного Исполнителю, начисленную в результате исполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты

• [View more](#)

4. Drepturile și Obligațiile Partilor

4.4.1. Antreprenor este obligat:

- 4.4.1.1.** să execute lucrările, utilizând instrumentele profesionale și munca propriei;
- 4.4.1.2.** să asigure provizionarea cu materiale și mijloacele necesare pentru execuția lucrarilor cu forțele proprii.

4. Права и обязанности сторон

сторон
заключая контракт, обязуются труда
собственные инструменты и оборудование
поставщик материалов и оборудования
для выполнения контракта

BIC: ENEGMB22

Peñarroya (37322) 29-00-30
Contabilidad (37322) 29-01-12
E-mail: dimitru_ei@gmail.com
Director general

BC 4 Modelindexbank 8-8

A circular stamp with the text "BIC MODEM SRL" at the top, "10-04-94" in the center, and "tel. 50-06-42-54-594" around the bottom. The outer ring contains "PROMO ELETTRICA" and "ELETTRICA". Below the stamp, the address "Via XX Settembre, 10 - 20090 Cologno Monzese (MI) - Italia" is written, followed by "Ditta: BIC MODEM SRL" and the signature "Eni Maria".

contenidos.s.a. [Centro de Contenidos](#)

A circular stamp with the words "U.S. PATENT OFFICE" at the top, "SEARCHED" in the center, and "SERIAL NO. 15,494" at the bottom. The date "APRIL 15, 1891" is stamped across the center. The name "J. C. L. SMITH" is written vertically along the right edge.

ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52/20

04.07.2020

Cod CPV:45231600-1

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.0ed5-b3wdp1-MD-1397042289062 din 24.08.2020, între Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel.: 022-20-46-90, e-mail: ditrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjuncț al Dumitru CEBAN, în calitate de Beneficiar, pe o parte, și

SA „Compania Electrică”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Platini 2, telefon: 022 503-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 100360092733, reprezentată prin dna Maria ENI administrator general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea linilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor execuție (repetat) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contracurate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului întrum de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generale de Beneficiar;
 - unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- 2.4 Elemente fizice majore sau alte situații extreme neimprevăzibile și imprevizibile pentru următoarele 12 luni.
- 2.5 Elemente tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini.

2.6 Elemente climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și elementelor tehnice recunoscute de autoritatea legală.

2.7 Conform specificației scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor și a unor lucrări de asistență și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul săptămânii, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiarul. În cazul săstrării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și menținerea lucrărilor cu bună diligență.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 501 284,14 (sapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.

3.2 Achizițările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, pe termen de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

3.6 Recepția finală va efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmăreză să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor acțiilor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementeză modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termene stabilită prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor acelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrare ce se contractează se execută în subantreriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia oferării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunică, la cererea Beneficiarului, datele de recunoștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în doar exemplare, în termenele stabilite prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

Rezultat
Rezultat

Rezultat

Rezultat

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pe cale Antreprenorului general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂTĂ ALE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală: SA „Compania Electrică”
mun.Chisinau str. Plaiului 2
Telefon: 022-505-547
Cod fiscal: 1003600092733
Banca: BC Moldincobank SA, sect.Centru
Cod: MOLDMD2X309
IBAN MD20ML00000002249500705

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

 Maria Eni



Dumitru CEBAN

Sef DEP

Dina Popescu

Sef DEP

ACORD ADIȚIONAL № 2.

la contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020

26 februarie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi, 26 februarie 2021, între:
Direcția generală transport public și echipă comunicativă Consiliului municipal Chișinău în persoana șefului interimar Lilian COPACI, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale, pe de o parte, și
S.A. "Compania Electrică" reprezentată prin doamna Maria ENI, care acționează în baza statutului pe de altă parte,
în scopul modificării contractului de antrepriza nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, privind execuțarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea linilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str.Vasile Alecsandri din or.Chisinau, inclusiv întreținerea liniilor executate (repetat).

Prin prezentul Acord părțile contractante conivin astupă următoarelor modificări al punctului 3.1. din contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, în baza procesului-verbal a grupului de lucru pentru achiziții cu privire la majorarea valorii contractului:

- Se majorarea sumă contractului Nr.52/20 din 07.10.2020 cu 840 578,89 lei.
- Pet. 3.1 din contract se modifică în urma interpretării „Sumă totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenesci, după modificare, și constituie: 8341863,03 lei.

Rechizitele juridice, postale și de plată ale părților

Direcția generală transport public și căi de comunicație

Adresa poștală: mun Chișinău, str. S. Lazo, 18
Telefon: 022-20-46-90
Cont de decontare: MD90TRPAK312120B09746AB
Banca: Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009657

Semnăturile părților



Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 07.10.2020

Pagina 6 din 7





ERICSSON

MA-2019-004329

MASTER SERVICES AGREEMENT **CONTRACT CADRU DE PRESTARI**

Between

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., a

company with registered office at Chisinau, no 8

societate cu sediu social în Chișinău, Str. Calea

Iesilor nr. 8, Z Tower BC, etaj 2, MD-2069,

Republica Moldova, Cod fiscal 101260002624

MD-2069, Republic of Moldova with IDNO/Cod

fiscal 101260002624 and represented by

și reprezentată prin Gheorghe Stamate în calitate de

Administrator și Daniela Gravina în calitate de

Administrator și Empowered (hereinafter the

Gheorghe Stamate as Administrator and Daniela

Gravina as Empowered (hereinafter the

„Customer”),

and

S.A. COMANIA ELECTRICA, company with

registered office at str. Platoului, 2, Chisinau,

Republic of Moldova MD2002, with IDNO/Cod

fiscal 1003600092733 and represented by ENI Maria

(hereinafter the "Contractor"),

și

S.A. COMANIA ELECTRICA, companie cu sediul în str. Platoului, 2, Chisinau, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentata de ENI Maria continuare "Excurantul",

Customer and Contractor are individually referred to as the "Party" and jointly as the "Parties".

WHEREAS:

the Customer requires specialist work to be performed through qualified technical services; because of its specific needs of flexibility and rationalization, the Customer intends to entrust the performance of the above-mentioned services to third parties;

the Contractor is in the business of Telco and ICT services and has suitable structures and resources to offer the needs described by the Customer.

The Contractor, by signing this master services agreement, ~~hereinafter the "Contractor"~~, manifestasă și își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în acord cu contractul de prestator al serviciilor mai sus menționate.

Now, THEREFORE, the Parties agree as follows:

Beneficiarul și Executantul sunt denumiți în mod individual "Partea" și în mod colектив "Pările".

INTRUCĂT: urări specializate care să fie executate prin intermediul serviciilor tehnice calificate;

- ca urmare a nevoilor sale specifice de flexibilitate și rationalizare, Beneficiarul intenționează să încerește teritoriul prestarea serviciilor mai sus menționate;

- Executantul își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor Telco și ICT și definează și resurse adecvate pentru a răspunde nevoilor descrise de Beneficiar;

Executantul, prin semnarea prezentului contract către de prestari servicii (denumit în continuare "Contractul"), își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în calitate de prestator al serviciilor mai sus menționate.

IN CONSECINTĂ, Partile convin după cum urmează.



MA-2019-004329

-

For and on behalf of I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Signed by: Gheorghe Stamate		Pentru și pe seama I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Semnat de: Gheorghe Stamate
Title: Administrator		Funcție: Administrator

Signed by: Daniela Gravina Title: Empowered		Pentru și pe seama Danielle Gravina Funcție: Împuternicit
Title: Director general		Signature de: Danielle Gravina Funcție: Director general

For and on behalf of S.A. "Compania Electrică" Signed by: Serghei Mihail		Pentru și pe seama S.A. "Compania Electrică" Semnat de: Serghei Mihail
Title: Director general		Signature de: Serghei Mihail

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către antiblele părți.



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul **Maria ENI**, care activează în baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general **Vitalie PRISACARI**, care activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Antreprenorul își astăndă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prejurnile lucrărilor prezente la licitația publică, aprobată ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduce de actele normative în vigoare.
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisurile (în continuare „acte permisive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele permisive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor ce urmărează să fie executate de Antreprenor se determină în baza prejurnalor specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 6, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezente la licitație.

3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prejurnalor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prejurnalui în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri sfâncosate punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).

3.3. Clientul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 60 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.

3.4. Partile au convenit că executarea obigațiilor în termenul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 61.431 lei, care este plătită de Antreprenor în contul Clientului.

3.5. Garanția contractuală în mărime de 61.431 lei va fi restituță de către Client în contul Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUȚĂRII LUCRĂRIILOR

- 4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilită în pct. 8.3. al Contractului.
4.2. În calitatea dezințivă a lucrărilor pe obiect, partile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real și identitatea efectuării de către Antreprenor, cu întocmirea actului de apreciere a calității și amexarea fotografică/Video/semnătură tehnice (în continuare – DNT).

- 4.3. În termenul de 5 zile lărgitoare, Antreprenorul comunica în scris Clientului investiții și proiectul de construcții, din postă și electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și posibile testuri și comisii în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, în termenul de 90 zile lărgitoare începând cu momentul finalizării lucrărilor efectuate. Clientul poate refuza efectuarea lucrărilor de către Antreprenor, în termen de 2 zile lucrătoare, totale abaterile și/sau incălcările, depistate de către Comisia intocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezintă Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în formă stabilită pentru semnare de către președintele consiliului central;

- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambient, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obține aprobație pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;

V. TERMENUL CONTRACTULUI

- 5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. Clientul se obligă să:
- transmitem Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definitorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supraveghere permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finisate la obiectele prezentate spre receptionare conform cererii Antreprenorului, la care se anexeză setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract și normele în vigoare, după preluarea lucrărilor efectuate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor efectuate, în conformitate cu sistemul interruperilor programate la execuțarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator din sistemul interruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract;

- 6.2. Clientul este în drept să:
- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicatiile obligațorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru execuțarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu incalcarea normelor tehnice și de securitate.

- 6.3. Antreprenorul se obligă să:
- prezinte declarajia Clientului, prin care se confirmă că IE 10-0.4kV, supuse reconstrucțiilor, corespond normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului angajat se anexează;
- complexitatea lucrărilor efectuate (lista personalului angajat se anexează);
- demarează și să finalizeze execuțarea lucrărilor în termenile indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- se încadrează în perioada de timp, cădurează interruperea programată, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de Client în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuire a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei interrupției programate, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorăna faptului că Clientul nu pune la dispoziția Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o define, coordonată cu definitorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- institueze Clientul în serii. În termen de 5 zile lucrătoare, després finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezintănd întă-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de sanctier cu aplicarea stampejelor;
- întocmește în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezintă Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în formă stabilită pentru semnare de către președintele consiliului central;
- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambient, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obține aprobație pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu va realiza inspectări ale lucărtilor, calității și securității lucrărilor. În cazul detectării neconformităților, Clientul va fi în drept de rezilierenă contractul sau să anuleze emologarea Antreprenorului.

9.4. Clientul nu poate răspunde pentru accidentele de muncă în care au fost implicați salariații Antreprenorului în timpul executării lucărtilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar eu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi reziliat în condițiile previzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nerăgămată de prezentul Contract, părțile se vor călăzu de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în termenul prezentului Contract urmăreză să fie soluționate de părți pe cale amabilă, iar în caz de nelinjeire – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, căte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITTELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Platoului, 2
clf 100360009/2733; TVA: 0200871
IBAN: MD20ML000000222492300705
„Modindconbank” S.A. suc. Centru
Codul băncii MOLDMD2X309

Administrator
Maria ENI

Director general
Vitalie PRISACARI




CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^a
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70V1222400001171264MDL
BC „Victoribank”, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/ 21026231/6

о закупке работ посредством запроса письменных оферт

Код СРВ: 45200000-9

«25» августа 2020 года

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен впоследствии проведения процедуры закупки работ путем запроса письменных оферт, процедура номер - *осзб-б3нди-1-MD-15948437/0679*.
Между **Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии**, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0/298/2-31-80, e-mail: gupsiis.n@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, код fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиоэло, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны,

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:
Печное и газовое оборудование сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрлих в мун. Комрат.
Код СРВ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о действующими техническими нормативами, стандартами и спецификациями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 (два) месяца с момента получения подтверждения о начале работ и разрешения на строительство.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федераций отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстраординарных ситуаций, которые не связаны и непреложим для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приставляет выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время пристановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрещает создавать комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар соизывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, поному запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициара утверждается прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 076 012,54 (один миллион семьдесят шесть тысяч двенадцать) леев 57 бани. 4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований. 4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара, в течение 30 дней. Если проверка производится по различным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не явившихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

13.6. В случае расторжения договора Бенефициар описывает фактическую ситуацию выполненных работ, передачи материалов, оборудования и временных работ, после чего будут установлены суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого были расторгнуты договоры.

13.7. Оплата гарантам добросовестного исполнения договора будет осуществлена только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подункнтах с) и д) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) представленный в форме листа договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- в) перечень количества работ и оборудования, смет-оферта с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковской гарантии.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или невысказывания в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без согласования сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 26 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

COMPAGNIE ELECTRICA S.A.
REPUBLICA MOLDOVA
ONU, Ap. 7003
Tel.: 022-50-50-47; 0 (22) 52-15-94

BANK ID 20ML00000022492500705
Bank: BANOLDINCONBANK S.A.
Банковский код: MOLDMD2X309
Банковский код: 1003600092733

Мария ЕНИ

Фискальный код: 1007601000344

Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии
Адрес: МД-3805, мун. Конрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: L423742045394450146
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X


Людмила Ионин
(подпись)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

а) по вине Бенефициара;

- б) из-за забастовок, организованных федераций отраслевых профсоюзов на национальном уровне и причиненных юридическими актами сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проводимых у экономического спекулянта, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстренных ситуаций, которые не связаны и непредвидимы для Генерального подрядчика;

- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

- д) стихийное бедствие, признанные легальным органом.
- 3.3. При выявлении нарушенной норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральный подрядчиком Бенефициаром приступает к выполнению работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициатором считаются целесообразными. Во время простоянования Генеральному подрядчику надлежит запечатать и сохранять работы в соответствующем перечне.

- 3.4. По окончании приемки подрядчика письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдаются условия приемки и запрещивает состав комиссии Исходя из уведомления, Бенефициар создает комиссию по приему оконченных работ.

- 3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и заявков, предоставленных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существует недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо до сведения Генерального подрядчика с установившимся необходимым сроком для их исправления. После констатации наех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар создает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе заявков Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

- 4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,58 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бан.

- 4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициатором, в течение 30 рабочих дней.

- 4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и прантии окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка проявляется по различным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

- 4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссии по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

- 4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициатором последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

3. Период выполнения

3.1. Время выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента подписания акта об окончании выполнения работ и выдачи разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения работ с момента подписания акта об окончании выполнения работ и выдачи разрешения на право производства работ.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора по причине его увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных



13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора: а) приставленный формальдер договора, заполненный и подписанный:
б) оферта, формулируя оферты и приложение к формулируя оферты;
в) перечень количества работ и оборудования, смет-оферта с приложением перечнем потребления ресурсов, банковской гарантии.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляется несоответствие или неясности в условиях настоящего договора, они будут учтены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В логушенчы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2022 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июня 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кашинку,
ул. Панкуй 2

Тел.: 0 (22) 50-50-47, 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20ML000000022249250705

Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.
Банковский код: MOLMD2X309

Фискальный код: 1003600092733
Мария ЕНИ

Закупочный орган

Главное управление строительства и

инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD

Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



unei părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestui notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și/ sau deficiențe acesteia vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lechidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatării făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4.

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299.879,90 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă a către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungă din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contra valoarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condicionară de semnarea procesului verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cauzurile cînd urmărează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, plătirele se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Ajustarea valorii contractului

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate modificările la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, plătirele se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrare ce se contracțează se execută în subanteriori de specialitate și lucrările pe care acestia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunică, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcind obiectul unei subcontracții.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

de achiziționarea a lucrarilor de iluminat stradal
str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chișinău
Cod CPV: 45310000-3

Primăria satului Colonita

01 iunie 2021

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică între: Primăria satului Colonita cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Colonita, str. Stefan cel Mare 3, telefon: 022 579 164, fax: 022 579 164, e-mail: colonitaachizitioni2019@gmail.com, reprezentat prin Dna. Zaporojan Angela, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.R.L., „Compania Electrică”, cu sediul mun. Chișinău, str. Plaiului 2, Camera înregăstrată de Stat, cu nr. MD0010872 din 12.02.2005, autorizat pentru activitatea în construcții, autorizația nr. A MMII nr. 015041, din data de 22.02.2005, reprezentat prin Dna. Eni Maria, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de iluminat stradal str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chișinău, Cod CPV: 45310000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuțare

- 3.1. Înțîritura de a execuționa lucrările contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea cheltuielilor și acepțarea a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de lucrări, mun. Chișinău, str. Tohatin (o porțiune).
- Perioda de execuțare poate fi prelungită dacă constrințea activității se datorăză următoarelor cauze:
- a) datoria de a achiziționa lucrările;
 - b) datoria de a achiziționa lucrările la prețul legală prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unei situații similară desfășurate la un operator economic care este un furnizor al beneficiului general;
 - c) datoria de a achiziționa lucrările la prețul legală prin justiție ale personalului Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor căilelor de sarcini;

- c) calitatea și natura lucrărilor reconoscute de autoritatea legală.

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de oferă și anexa la formularul de oferă;
- c. liste cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-oferă și liste cu consumurile de resurse anexe.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezorerile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor parti și este semnat astăzi, "1" iunie 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Cumpărătorul/Beneficiarul


Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Chișinău, str. Piața L. M. Blaga, nr. 3
Telefon: 022-50-50-47
Banca: BC Moldinconbank SA

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Centru
Cod IBAN: MD20ML000000222492500705
Cod fiscal: 1003500092733
Cod Bancar: MOLDMD2X309

Cod fiscal: 1007601006689
Cod Bancar: TREZMD2X

Semnăturile părților

ANGELA ZAPOROJAN, Primar
Semnătura autorizată,



ПРОГРАММА ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЬ

КОНТРАКТОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021 г. между

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэльц», юридический адрес: 132, ул. Денебал, 3121, г.Бэльц, Молдова (здесь именуемое «Заказчик»), и

(2) ООО «Компания Электрика», юридический адрес: 2, ул. Гагаузия, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое «Подрядчик»).

ГРУППАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов в объеме согласно выплатить Подрядчику Цены Контракта EUR 403.972.97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин, и/or иной суммы, которая может причисляться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущество силу по отношению к всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(а) Извещение о принятии (то призначенія); (б) Конкурсная заявка Подрядчика; (с) Дополнения №№ к конкурсной документации; (д) Особые условия Контракта; (е) Образец исполнения Контракта; (f) Формы обеспечений; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

4. Все платежи, причисляющиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя: Compania Electrica S.R.L.
Номер счета получателя (IBAN): MD29ML00000002251409964
Название банка получателя: BC Moldindconbank S.A.
Адрес банка получателя: тин, Chisinau, Moldova
БИК: MOLDMD2X369

5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом. Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подпись под документом до поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика



Июнь, 2021 г., мун. Бэльц, Республика Молдова



¹ Является правопреемником АО «Компания Электрика» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003Б00062733. Службы регистрации юридических лиц, г. Кишинев. Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных услуг Республики Молдова

1

Anexa 2
la proces-verbal nr. 30 Septembrie 2022

Anexa 3

Lista lucărărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectivul „Lăcrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kWdc care din

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sănii execuțiale.

Remedierea tuturor nesjunsurilor se stabilește până la data de **15 iunie 2010**. Nu se necesită.

Căzău Vasile.

卷之三

Diriginte de şantier

A circular library stamp with the text "STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES" around the perimeter and "DISSEMINATE" in the center.

100

A circular library stamp with the text "STATE LIBRARY" around the top and "NEW SOUTH WALES" around the bottom. In the center, it says "LIBRARY" at the top, "STAMP" in the middle, and "NO. 1" at the bottom.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de santier

Lis

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

Dr. Smaranda MUNTEANU D.C., BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.

Remedierea futuror neajunsurilor se stabilește până la data de

100

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "COMANIA ELECTRICA MOLDOVA, CHISINAU, SRL" at the top and "REPUBLICA MOLDOVA" at the bottom. The inner circle contains "1003900009273" at the bottom and "1993" at the top.

Preșintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de şantier

100

A circular library stamp with the text "STATE LIBRARY" around the top and "NEW SOUTH WALES" around the bottom. In the center, it says "LIBRARY" at the top, "STAMP" in the middle, and "NO. 1" at the bottom.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industria 7/A, Singera 2091,
Republica Moldova

Tel.of.: +373 22 536 160

pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Nr. 306/ data 30.01.2023

SCRIERE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA "SRL a efectuat "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 900kW fiecare din or. Singera, mun. Chișinău S.C.Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesionisti.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este multumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA "SRL beneficiarilor pentru



Cu respect, Director

*SC Balkan Pharmaceuticals SRL
Vasiliu*



*SC Balkan Pharmaceuticals SRL
Vasiliu*

3. Remuneration

Subcontract agreement № FY-NP-443-22

11508202

Pratimbari

- Compania Euro-Asiatică "EVRASCON" SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod corespunzător de către Întreprinderea de Stat "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru execuțarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național R1 conform Contractului (Contractul Principal):
 - RSHPSP/W4/01 "Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungheni - Sculeni, km 6+446-km 24+050";
 - Compania Euro-Asiatică "EVRASCON" SA (din Azerbaidjan) operă pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentanțul local SRL „EVRASCON EUROPE" (Republica Moldova).
 - The company Euro-Asian "EVRASCON" JS (from Azerbaijan) was duly selected by the State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract):
 - RSHPSP/W4/01 "Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni - Sculeni Road, km 6+446-km 24+050";
 - The company Euro-Asian "EVRASCON" JSC (from Azerbaijan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL "EVRASCO EUROPE" (Republic of Moldova).

- I. Obiectul contractului**

1.1. "Subcontractorul" se obligă să presteze următoarele servicii: *lucrări de instalare, reglare - demenare a semnificaților în continuare manuale "Servicii"*. Beneficiarul se obligă să asigure receptia Serviciilor prestate de Subcontractor și să asigure remunerarea Statutarilor de la final.

I. Subiectul contractului și costul de servicii

1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: installation works adjustment - starting of the traffic lights, further on in the adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract "Services", and the Beneficiary undertakes to accept the completed work upon the Subcontractor's representations.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate Anexa №1 la prezentului Contract, la data semnării contractului constituie **2,504,005,87 MDL (doisprezece milioane cinci sute patru mii cincizeci și opt bani) (scutit de TVA cu drept de deducere IVA și TVA), sumă ce va fi plătită în treptă, în perioada de 12 luni, începând cu luna următoare.**

- 2. Terms of service provision**

2.1. The Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Agreement within the term agreed by the Parties. The start of the works within 3 days after receiving the advance payment, the VAT exemption letter, the permit to carry out the works, and the finish-

3. Remittances

3.1. Pentru Serviciile prestate de Suboperator, Beneficiarul se obligă să achite Suboperatorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifelor și a Devizului de cheltuieli, situau în unitate din componenta acesteia, se efectuează într-o perioadă de 12 luni.

un acord asumatgios cu un partener, un contract de lucru.

3.2. Recompenza Subantreprenorului se realizeaza in modul urmator:
50% avans, 50% - pe măsură înălțării lucărtilor, dar nu mai întriu de 10 zile după semnarea procesului verbal de înălțare a lucărtilor executate.

3.3. Achitarea recompensei Subantreprenorului se efectuăsă de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare al Subantreprenorului.

3.4. Beneficiariul are dreptul să stabilească penalități Subantreprenorului, pe cota finanțarea termenului de execuție a lucărtilor.

Preamble follows.

- Compania Euro-Asiatică "EVRASCON" SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod corespunzător de către Întreprinderea de Stat "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru execuțarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național R1 conform Contractului (Contractul Principal):
 - RSHPSP/W4/01 "Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungheni-Suceni, km 6+446-km 24+050";
 - Compania Euro-Asiatică "EVRASCON" SA (din Azerbaidjan) operă pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentanțul local SRL „EVRASCON EUROPE" (Republica Moldova).
 - The company Euro-Asian "EVRASCON" JSC (from Azerbaijan) was duly selected by the State Road Administration "The State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract):
 - RSPSP/W4/01 "Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheni-Suceni Road, km 6+446-km 24+050";
 - The company Euro-Asian "EVRASCON" JSC (from Azerbaijan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL "EVRASCO-EUROPE" (Republic of Moldova).

- I. Obiectul contractului**

1.1. "Subcontractorul" se obligă să presteze următoarele servicii: *lucrări de instalare, reglare - demenare a semnificaților în continuare manuale "Servicii"*. Beneficiarul se obligă să asigure receptia Serviciilor prestate de Subcontractor și să asigure remunerarea Statutarilor de la final.

I. Subiectul contractului și costul de servicii

1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: installation works adjustment - starting of the traffic lights, further on in the adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract "Services", and the Beneficiary undertakes to accept the completed work upon the Subcontractor's representations.

1.2. Costul lucrarilor, executate în conformitate Anexa №1 la prezentului Contract, la data semnării contractului constituie **2,504,005,87 MDL (doisprezece milioane cinci sute patru mii cincizeci și opt bani) (scutit de TVA cu drept de deducere IVA și TVA), sumă ce va fi plătită în treptă, în perioada de 12 luni, începând cu luna următoare.**

1.3. Totalul sumelor destinate achiziției în p. 1.2 nu este final și poate fi extinsă pe perioada îndeplinirii lucrărilor în

The examination, delivery-receipt of the results of

- prestare în conformitate cu Contractul dat este efectuată de servicii provide în accordance with the given Contract is carried out by the authorized representatives of the Parties.

5.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatelor serviciilor prestate de către Subcontractor, Beneficiarul semnează Actul de recepție a lucrărilor, în cazul apariției lucrărilor nefinisațe, Beneficiarul întocmește un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adăugator, în termeni stabiliți.

pentru prestatia in termen de 12 luni. In caz contrar, la cererea Beneficiarului, Subbanientreprenorul își astănuș obligația să achiziționeze neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din obiectivul său propriu.

5.4.5.4. Subbanientreprenorul poate răspunde de calitatea materialului folosit care au fost achiziționate de către Subbanientreprenor.

5.4.5.5. Subbanientreprenorul în parte la lucrările comisiei de reabilitare și modernizare și prezența lucrandurilor executate de către dinșul:

5.4.5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire concomitent cu realizarea lucrărilor legate de durea în exploatare a obiectivului.

5.5.4. The Subcontractor is responsible for the quality of the materials used that were purchased by the Subcontractor.
5.5.5. The Subcontractor takes part in the works of the reception committee and presents the works executed by him.
5.5.6. The beneficiary organizes the work of the reception committee and bears the expenses related to putting the object into operation.

Rispondere contrattualmente

6.6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecuțarea obligațiunilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cauză de încalcări sau neglijență.

6.6.2. În caz de încalcare temeinică de executare a obligațiunilor și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor și/sau serviciilor Beneficiarului penalitate în mărire de 0,2 % din sumă pe fiecare zi de înfrâdere.

6.6.3. În caz de înfrâdere a achitării pentru lucrarile execuțuite Beneficiarul - achita Subcontractorului penalitate în mărire de 0,2% din sumă pentru fiecare zi de înfrâdere.

6.6.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiuni neîndeplinite după Contract, dacă neîndeplinirea rezultă din fericile majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Partii și nu se pot înlătura cu măsură

Contractual liability

6.6.1. Both parties are responsible for non-execution of the obligations indicated in the given Contract, without any restriction, and not only in cases of violations or negligence.

6.6.2. In case of violation of the term of execution of the works and/or improper fulfillment of the obligations indicated in the Contract, the Subcontractor is obliged to pay the Beneficiary a penalty in the amount of 0.2% of the cost of the services, for each day of delay.

6.6.3. In case of delay in payment for the executed works, the Beneficiary shall pay the Subcontractor a penalty of 0.2% of the amount for each day of delay.

6.6.4. Any of the Parties is released from full or partial responsibility for the obligations not fulfilled under the Contract if the non-fulfillment results from force majeure, which occurred after the conclusion of the contract and which do not were foreseen by the Parties and cannot be

rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele fără-nșeptore continută mai mult de trei luni, atunci oriceare din Părți și în drept să anuleze Contractul, punând la cunoştință partea cealaltă prin următoarea recomandare:

contractului

9.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împunerică necesară de a se contracta, dar și manifestarea vorbindelor lor de a încheia Contractul prezent reprezentă manifestarea vînătoare a însăși a Partilor.

9.2. Partile confirmă lipsa oricărora restringeri interdicție la semnarea și executarea Contractului privind achiziția statelor acelor de fonduri, regulație recurgând din momentul încheierii acestui act, elă fiind superioare și a altor acte de acest fel, elasement din altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmind cele spuse mai sus părțile au semnat contractul înrevenit.

Subentrepreneur (Subcontractor):

MD-2007, mun. Chișinău, str. Plaiului,
c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871

7. Rezilierea contractuală

Initiativa oricărui din Partii prin înștiințare și

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare

recomandată Subiectul prenoscatorului cu termen de 7 zile cu desfășurare obligatorie a cheltuielilor suportate de

Subsemnatul A.M.O. - 7.3. Dacă rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul să obțină de la Subîntreprinză restituirea

Other conditions

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de 8.1.1. The present contract enters into force on the date of signing by both Parties and is valid until the full execution of the obligations stipulated in the contract.

8.1.2. Contractul prezent se extinde la partea integrală a acestuia și la nivelul cu Contractul, dacă acestea și au fost întocmite în forma semisă, au fost semnate și astigură cu stămpile ambelor Parti.

8.2. Toate modificările și adăugările la Contractul prezent se extind la partea integrală a acestuia și la nivelul cu Contractul, dacă acestea și au fost întocmite în forma semisă, au fost semnate și astigură cu stămpile ambelor Parti.

8.2.1. All amendments, additions and annexes to the present Contract are considered as an integral part of it and have legal force at the same level as the Contract, if they were drawn up in written form, were signed and secured with the stamps of both Parties.

for each party, and they have equal legal force.

8.4. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement.

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

vaniyam or the contract.

9.1. The Parties declare that their representative mentioned in the Preamble, have the necessary authorization to sign the given Contract, and the manifestation of their will to conclude and execute the present Contract represents the manifestation of the will of the Parties.

9.2. The parties confirm the absence of any restrictions prohibitions on the signing and execution of the present Contract, which arise from the state of the foundation documents, internal regulations and other documents of this kind, also from the state of other contracts, and are

In confirmation of the foregoing, the parties have signed this contract:

Beneficiary (Beneficiary):

SRL "EVASCON EUROPE"
MD-2001, Str. Mihai Kogalniceanu, 17
Mun. Chisinau, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
BC OTP-Groupe SA

11

Annex no. 1 to the
Contractual de subcontract № EV-MD-443-22 din
15.08.2022

man. Chișinău

15.08.2022

„Compania Electrică” S.R.L. cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chișinău, str. Plainiui, 2, în persoana directorului Eni Maria numită în continuare „Subcontractor” și „EVRASTCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Isayev Seymour, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezența Anexă la Contract, întru execuțarea următorului contract de reabilitare a drumului:

- RSPSP/W4/01 „Reabilitare Drum RI Chișinău-Ungheia-Scauri, km 6+446-km 24+050”, as follows.

1. Se stabilește tipul și prețul lucrărilor, conform 1. The type and price of the works are established, according to this contract:

Nr.	Denumirea lucrării/ The name of works	Total, MDL, (Scutit de TVA cu drept de deducere) / Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)
1.	Lucrari de electronenital / Electrical installation works	1.502.922,58
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri / Arrangement of underground sewerage for cables	520.567,058
3.	Lucrari de constructive / Construction works	358.689,292
4.	Lucrari de reglare demarare / Start-up adjustment work	121.826,942
	Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)	2.504.005,87

Subcontractor (Subcontractor):

„Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, mun. Chișinău, str. Plainiui, 2
c/f 1003600092733, c/TV A 0208571
MD20ML0000002249250705
BC „Moldtelecombank” S.A., suc. Centru
BIC MOBLMD2X309
tel. 50-50-447, fax. 52-15-90
Director: Eni Maria
Eni Maria

Beneficiar (Beneficiary):

SRL „EVRASTCON EUROPE”

MD-2001, Str. Mihai Kogălniceanu, 17
Mun. Chișinău, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
BC OTP-Group SA
Cod bancar: MOBBMD222
MDL 2251710SV75004967100
IBAN: MD43MO2251AS75004967100
Administrator
Isayev Seymour

1. Объект предствавленный к сдаче : "Следаторский объект, трасса R1 km 6+446-km 24+050".

контракт №EV-MD-443-22.

проект осмотр установленного электрооборудования.

Установка опор КС и первое существующих сетей на опоры :

Монтаж и наладка стяговофарного объекта

2. Объект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-DCB, разработанным

"ABSOLUT ENERGIE" SRL

(прекратив организацию)

3. Комиссия проверила техническую документацию , предоставленную в соответствии с требованиями

ГУЭ и СИП. Акт на скрытые работы и исполнительные схемы применяются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой _____ "72" часа

(под напряжением , под нагрузкой)

5. Обнаруженные недостатки , не препятствующие нормальному эксплуатации и сроки их устранения

не обнаружено

6. Стоимость работ предоставленных к сдаче составляет 2.504.005,87 ле.

7. Монтаж электрооборудования проводился в полном соответствии с ПУЭ, СНиП и согласно проекту.

Объект, указанный в п. 1 настоящего акта сдается в эксплуатацию начиная с " 29 " ноября_2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены _____ хорошо _____

(оценка)

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

ПРИЯЛ : "EVRASTCON EUROPE" SRL

(Фото)

Исаев С. /

(Фото)

Сураду А. /

(Фото)

Молдэнергосетьэлектро

(Фото)

Даты

2022r.

Кодификация
"EVRASTCON EUROPE" S.R.L.
"Реконструкция Ворогэ R1 km 6+446-km 24+050"
контракт №EV-MD-443-22
_29 ноября_2022г.

Город:
Зарегистрирован:
Объект :
Дата :

ART № 10/11

сборни-прийники электромонтажных работ

Комиссия в составе :

заказчик

администратор, Исаев Сеймур

(должность , имя, фамилия)

М.П.Лумач", Сураду А..

(должность , имя, фамилия)

Главный инженер, Чобану Виктор

(должность , имя, фамилия)

Подрядчик

(электромонтажная строительная)

Монтаж и наладка стяговофарного объекта

2. Объект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-DCB, разработанным

"ABSOLUT ENERGIE" SRL

(прекратив организацию)

3. Комиссия проверила техническую документацию , предоставленную в соответствии с требованиями

ГУЭ и СИП. Акт на скрытые работы и исполнительные схемы применяются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой _____ "72" часа

(под напряжением , под нагрузкой)

5. Обнаруженные недостатки , не препятствующие нормальному эксплуатации и сроки их устранения

не обнаружено

6. Стоимость работ предоставленных к сдаче составляет 2.504.005,87 ле.

7. Монтаж электрооборудования проводился в полном соответствии с ПУЭ, СНиП и согласно проекту.

Объект, указанный в п. 1 настоящего акта сдается в эксплуатацию начиная с " 29 " ноября_2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены _____ хорошо _____

(оценка)

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

ПРИЯЛ : "EVRASTCON EUROPE" SRL

(Фото)

Исаев С. /

(Фото)

Сураду А. /

(Фото)

Молдэнергосетьэлектро

(Фото)

Даты

2022r.

дата

COMANIA ELECTRICA SRL

COMPANIA ELECTRICA SRL

COMPANIA ELECTRICA SRL

COMPANIA ELECTRICA SRL

COMPANIA ELECTRICA SRL

<p>ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 25-07/01</p> <p>25 июля 2022 г. г. Кишинев</p> <p>«Granbudservice SRL, УкраинаSucursala Vulcanesti», далее именуемый “Генеральный подрядчиком”, в лице Адриктора Виктории Снабовенко, действующей на основании Устава, с одной стороны и “Сектора Electrica” S.R.L., далее именуемый “Субподрядчиком”, в лице директора Ени Мария, стороны, Адриктора Виктории Снабовенко, действующей на основании Устава, с другой стороны,</p> <p>Каждая отдельно именуемая как Сторона, а вместе именуемые Стороны, договорились о заключении настоящего договора (далее - Субподрядный Договор):</p>	<p>CONTRACT DE SUBCONTRACTARE Nr. 25-07/01</p> <p>25 Iulie 2022 mun.Chișinău</p> <p>«Granbudservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti», denumit în continuare "Antreprenor General", reprezentat de directorul Viktoria Snabovenko, acționând pe baza Statutului, pe de altă parte și</p> <p>"Compania Electrica" S.R.L., denumit în continuare "Subcontractant", reprezentat de directorul Maria Eni, acționând pe baza Statutului, pe de altă parte,</p> <p>Fiecare parte menționată separat și denumită în mod colectiv părțile au convenit să încheie un contract (denumit în continuare Contractul de Subcontractare):</p> <p>1. Предмет договора</p> <p>Предамбул.</p> <p>1.1. Компания «Granbudservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti» была selectedă în mod corespondator de către "Direcția Generală Transport Public și Cai de Comunicație" pentru a efectua lucrări la obiectivul "Reparație a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chișinău" (lucrări contractuale).</p> <p>1.2. Для выполнения подрядных работ был заключен договор № 74/22 от 22 июня 2022 г. (далее - “Техподрядный договор”), между «Granbudservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti и “Главное Управление Общественного Транспорта и Путей Сообщения” (далее - Заказчик);</p> <p>1.3. Условия договора действительны только в том случае, если все основные материалы и денежным образом утверждены Генподрядчиком и Заказчиком и при условии, что существующие договорные отношения между Генподрядчиком и Заказчиком продолжаются либо полностью, либо по меньшей мере на один год, и с того момента, как «Субподрядчик» в письменной форме об этом сообщит на раннем этапе (без обязательства предварительных обязательств).</p>	<p>1. Обiectul contractului</p> <p>1.6. Documentația Sibpodrindului doveză inclusiv următoarele anexe, care subconțactare include următoarele anexe, care fac parte integrante din prezentul Contract:</p> <p>a) Anexa Nr.1 Estimare (formularul 3.5.7)</p> <p>b) Înregistrare Nr.2 Calendar grafic</p> <p>c) Înregistrare Nr. 3 Specificații tehnice (Volumul 5, Cartea 1 - Memorii explicativ, Volumul 5, Cartea 2 - Soluții constructive)</p> <p>2. Стоимость договора и график выполнения работ</p> <p>2.1. Стоимость субподрядных работ соответствует выбранной и закрепленной в Приложении №1 к Субподрядному Договору. Стоимость не является окончательной и в случае необходимости может быть пересмотрена после согласования с Заказчиком и/или Генподрядчиком.</p> <p>2.2. Валютой договора является Молдавский лей. Стоимость договора указана в Приложении №1 с учетом НДС 20%.</p> <p>2.3. График выполнения работ будет осуществляться в соответствии с приложением №2.</p> <p>2.4. Периоды выполнения субподрядных работ может быть продлен или простояншен, если ограничение активности счищано со следующими причинами:</p> <p>a) генерируется/генеральным подрядчиком;</p>
<p>- демонтаж существующей контактной сети троллейбусной линии;</p> <p>- монтаж, эксплуатация и последующий демонтаж временной контактной сети;</p> <p>- монтаж новой контактной сети троллейбусной линии в соответствии с проектом;</p> <p>- замена системы освещения (демонтаж опор, светильников, кронштейнов)</p> <p>- работы не предусмотренных в проекте выполняются по дополнительному соглашению;</p>	<p>- демонтarea rețelei de contact a liniei de troleibuz existente;</p> <p>- înlocuirea unei noi retele de contact a liniei de troleibuz;</p> <p>- instalarea unor suporturi de contact a liniei de proiectare și estimare;</p> <p>- înlocuirea sistemului de iluminat (demontrat și instalarea suporturilor, lămpilor, consolă)</p> <p>- lucările neprevăzute în proiect se indeplinește în baza unui acord adițional;</p>	<p>1.5. În cazul cînd apar lucrările suplimentare necesare care nu sunt prevăzute de proiect, astfel de lucrări nu vor fi aplicate al acestor lucrări și costul acestora vor fi determinate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova (în continuare - RM).</p> <p>După aprobarea unor astfel de lucrări de către Client, acestea vor fi aprobate în scris „de Antreprenorul General sub forma unui Acord Suplimentar cu Subcontractant.</p>
<p>1.5. В случае возникновения необходимости дополнительных работ, не предусмотренных проектом, объем этих работ и их стоимость будут определяться в соответствии с предусмотренным действующим законодательством Республики Молдова (далее - РМ).</p> <p>После согласования таких работ Заказчиком они будут утверждены письменно. Генеральный подрядчик в форме дополнительного соглашения с Субподрядчиком.</p>	<p>1.6. Documentația Sibpodrindului doveză inclusiv următoarele anexe, care subconțactare include următoarele anexe, care fac parte integrante din prezentul Contract:</p> <p>a) Anexa Nr.1 Estimare (formularul 3.5.7)</p> <p>b) Înregistrare Nr.2 Calendar grafic</p> <p>c) Înregistrare Nr. 3 Specificații tehnice (Volumul 5, Cartea 1 - Memorii explicativ, Volumul 5, Cartea 2 - Soluții constructive)</p>	<p>2. Валюта contractului si programul de lucru</p> <p>2.1. Costul lucrarilor de subcontractare correspunde estimarii și este stabilit în Anexa Nr.1 al Contractului de Subcontractare. Costul nu este definitiv și, dacă este necesar, poate fi revizuit după acordul cu Clientul și/sau Antreprenorul General.</p> <p>2.2. Moneda contractului este Leu Moldovă, „leu“.</p> <p>Costul contractului este indicat în Anexa Nr.1, inclusiv TVA 20%.</p> <p>2.3. Programul de lucru va fi efectuat în conformitate cu Anexa Nr.2.</p> <p>2.4. Perioada de executare a lucrarilor de subcontractare poate fi prelungită sau suspendată dacă restricționarea activității se datoră următoarelor motive:</p> <p>a) Generat de Antreprenorul General;</p>



СИБПОДРІНД
SIBPODRIND LTD
BUREAU VERITAS GROUP

— demontarea rețelei de contact a liniei de troleibuz existente;
— înlocuirea unei noi retele de contact a liniei de troleibuz;

— instalarea unor suporturi de contact a liniei de proiectare și estimare;

— înlocuirea sistemului de iluminat (demontrat și instalarea suporturilor, lămpilor, consolă)

— lucările neprevăzute în proiect se indeplinește în baza unui acord adițional;

— demontarea rețelei de contact a liniei de troleibuz existente;

— înlocuirea unei noi retele de contact a liniei de troleibuz;

— instalarea unor suporturi de contact a liniei de proiectare și estimare;

— înlocuirea sistemului de iluminat (demontrat și instalarea suporturilor, lămpilor, consolă)

— lucările neprevăzute în proiect se indeplinește în baza unui acord adițional;

— demontarea rețelei de contact a liniei de troleibuz existente;

— înlocuirea unei noi retele de contact a liniei de troleibuz;

— instalarea unor suporturi de contact a liniei de proiectare și estimare;

— înlocuirea sistemului de iluminat (demontrat și instalarea suporturilor, lămpilor, consolă)

— lucările neprevăzute în proiect se indeplinește în baza unui acord adițional;

<p>законодательством Республики Молдова, а также положениями настоящего Договора и приложениями к нему.</p>	<p>7. Коммуникация</p> <p>7.1. Любое общение между сторонами, касающееся исполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные:</p> <p>"Granbudservice SRL, Украина Sucursala Vulcănești"; sbs.ua.md@gmail.com</p> <p>(Виктория Сизоненко – Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлык – менеджер проекта / +373 78 222 813)</p>	<p>7. Сообщали</p> <p>7.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact:</p> <p>"Granbudservice SRL, Украина Sucursala Vulcănești"; sbs.ua.md@gmail.com</p> <p>(Мария Ени – Директор / 373 22/ 50-50-47 compania.electrica@mail.ru</p>	<p>7. Сообщали</p> <p>7.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact:</p> <p>"Compania Electrică" S.R.L.; compania.electrica@mail.ru</p> <p>(Мария Ени – Директор / 373 22/ 50-50-47 compania.electrica@mail.ru</p>	<p>8. Срок действия контракта</p> <p>8.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 и в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых настоящим договором. Если подрядчик не выполнит работы до 31.12.2022 года и никто не предоставляет письменных выражений договора автоматически продлевается еще на 1 год.</p> <p>8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут согласно в общему со стороны, соответствия с договоренностями между ними. Предупреждение о намерении расторгнуть Субподрядчика договор стороны должна представить письменно, чем за 10 календарных дней до желаемой даты расторжения.</p> <p>8.3. Настоящий Договор оформляется и подписывается в двух экземплярах по одному каждой стороне.</p>
---	--	--	--	---

<p>8.4. Настоящий Договор составлен на румынском и русском языках, преобладает румынский язык.</p>	<p>8.4. Prezentul Contract este redactat în limbile română și rusă, prevalează limbă română.</p> <p>9. Реквизиты сторон:</p> <p>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:</p> <p>Компания: "Granbudservice SRL, Украина Sucursala Vulcănești" Юридический адрес: MD-5301 Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина 127 Фискальный код: 1019600042502 Код ИДС: 9800324 Банк: BC Moldindconbank SA, отд. Zorile SWIFT (Codul bancii): MOLDMD2X330 IBAN: MD25ML000000022513301887 Директор: Syzonenko Viktorija Номер телефона: +373 79 953 777 E-mail: gbs.ua.md@gmail.com</p> <p>СУБПОДРЯДЧИК:</p> <p>Компания: "Compania Electrică" S.R.L. Юридический адрес:MD-2002 Республика Молдова, mun.Chișinău, str.Planului 2 Молдова. Фискальный код: 1003600092733 Код ИДС: 0200871 Банк: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru SWIFT (Codul bancii) : BIC MOLDMD2X309 IBAN: MD20ML00000022492500705 Директор: Eni Maria Номер телефона: /373 22/50-50-47 E-mail: compania.electrica@mail.ru</p> <p>SUBCONTRACTOR:</p> <p>Компания: "Compania Electrică" S.R.L. Адреса juridică: MD-2002 Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Planului 2 Cod fiscal: 1003600092733 Cod TVA: 0200871 Банк: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru SWIFT (Codul bancii) : BIC MOLDMD2X309 IBAN: MD20ML00000022492500705 Директор: Eni Maria Номер телефона: /373 22/50-50-47 E-mail: compania.electrica@mail.ru</p> <p>9. Detaliu privind părțile:</p> <p>ANTREPRENORUL GENERAL:</p> <p>Compania: "Granbudservice SRL, Украина Sucursala Vulcănești" Adresa juridică: MD-5301, Republica Moldova, UTA Gagauzia, or. Vulcănești, str.Lenin, 127 Cod fiscal: 1019600042502 Cod TVA: 9800324 Banca beneficiară: BC Moldindconbank SA, suc.Zorile</p>
--	---



IV „Regia transport electric”



Contract de antrepriză nr. 84

„25” 03 2022

IM "Regia transport electric", reprezentată prin directorul general Dorin CIORNII, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

"Compania Electrică" S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprizor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze.

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprizorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția rețelelor de contact a linilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieii conform normativei, standardei și prescripțiile tehnice.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor constituite 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorizează următoarelor cauze:

- generare de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecuțarea obligației sau altiei situații extreme neîmpăratibile și imprevizibile pentru Antreprizor;
- influenței factorilor climatici, care due la imposibilitatea executării lucărtilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în ascemnea codului climateric se va răsfringe asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scriselor a Beneficiarului, Antreprizorul va sista execuția lucărtilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspensiei, Antreprizorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprizor vor fi făcute de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprizorului, acesta va oferi suportă temporară pe timpul suspenderii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. În ceea ce privește terminarea lucrărilor, Antreprizorul va convoca comisiile. În baza acestei notificări, Beneficiarul va consemna documentul de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În ceea ce privește terminarea lucrărilor, Antreprizorul va consemna documentul de recepție pentru terminarea lucrărilor. Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința și remediate din contul Antreprizorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprizorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

constatarilile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distinse fizice și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 10 ani.

3. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (saptesprezece milioane și douăzeci și nouă mii nouă zeci și doi, 00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuării lucrărilor și recepționarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate (min. 20 piloni), semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuării lucrărilor și acceptarea situației de plată definitivă.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în colaborare cu pct. 3.3. din prezentul contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restituî Antreprizorului în baza notificării Beneficiarului către banca garantă. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restituî în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Înreaga documentație necesară pentru execuțierea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprizorului în două exemplare, în termenele stabilită în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprizorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilită în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile acelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprizorul are obligația de a supravegheza lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprizorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprizorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atâșamentele) și alte documente, pe care Beneficiar sau Antreprizor trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprizorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprizor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prejurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreprinerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprizorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de căte ori este posibil, că acestea pot să provoace înțărzieri sau interruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliiile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și înțărzierile sau interruperiile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Înreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizorilor de către Antreprizor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

12.7. Cazuri specifice de încheiere a contractului de achiziții:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintră următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea de atribuire potrivit legislației în vigoare;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substantiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o incalcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația în vigoare, care a fost constată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. Dispozitii finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea finanțării;
- c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.

14 Rechiziție părților

BENEFICIARUL

"M. "Regia transport electric"
Chișinău, str. M. Dosoftei 1146
Tel: 022 204 232, 022 204 188
IDNP: 1003600048486
BC "OTP Bank" SA
IBAN: MD17MO2224ASV54692887100
TVA: 0500680

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



ANTREPRENOR

"Compania Electrică" SRL
Chișinău, str. Platoului, 2, MD-2002
Tel: 022 505 047
IDNP: 1003600092733
BC „Moldindconbank” SA
IBAN: MD20ML000000222492500705
TVA: 02009871



BENEFICIAR



CONTRACT DE ANTEPRIZĂ Nr. 55
privind achiziția prin valoare mică

03 2022

s. București
(municipiu, oraș)

1. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din _____, între Primăria satului București, cu sediu în satul București, mun. _____ (denumirea autorității contractante) și "Compania Electrică "SRL, cu sediu în mun. Chisinau, str. Plaiului, 2, MD-2002, (denumirea operatorului economic) telefon: 022 50-50-47-022 57-20-08 fax: 022 52-15-94 IDNO:1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din "_____" _____, eliberată de pe un termen de _____ ani, pentru genuri de activitate _____, reprezentat prin director Maria ENL, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de alimentare cu energie electrică a grădiniței de copii din s. București* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de execuție și asigurării lucrușului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) Generarea de Beneficiar;

b) Situația de urgență, imprevizibilă, care justifică neexecutarea obligației sau altelui situații extreme domeniul ONO;

c) situația climatică, care duce la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform anexelor de sarcini, or executarea lor în astemene codiții climaterice se va răsfringe asupra calanților naturale recunoscute de autoritatea legală.

d) situația de urgență, imprevizibilă, care justifică neexecutarea obligației sau altelui situații extreme domeniul ONO;

e) situația climatică, care duce la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform anexelor de sarcini, or executarea lor în astemene codiții climaterice se va răsfringe asupra calanților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuțiu lucrărilor sau a unei părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul săptămânii, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspenderii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificații, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a executării a constărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatărilile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299614,08 Două sute nouăzeci și nouă mii șase sute patruzeci lei,08 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și literă)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înămărearea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întraga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilită în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilită în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile acelor normative din domeniul construcțiilor.

**II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESSITATE)**

RECHIZITELLE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/Servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plaiului, 2 MD-2002	Adresa poștală: sat. Budeni, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047 / 022572008, 072521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal: 103690092733	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: MOLDDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20MDL0000000222492500705	IBAN: MD208TRAPAT3134470066674

SEMİNÄTURILE PÄRTHIÖR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i>	 <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i>
	NINA COSTACHE Irina BORODA Primeră Contabil șef
	L.S. <small>LEADER STAMPĂ - L.S. - LEADER STAMPĂ - L.S.</small>
	01 APR. 2022 01 APR. 2022 01 APR. 2022 01 APR. 2022
	Inregistrat Nr.: 20 Trezoreria: Data:



Contabil şef: Borodachi Lidia