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la Documentaţia standard nr. 69

din "07" mai 2021
 

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 54
privind achiziţia prin Licitatie deschisa

 
"01" noiembrie 2022

Or.Drochia____
(municipiu, oraş)      

 
I. PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE
 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizi ie nr.ț   

ocds-b3wdp1-MD-1662730405280  din data 26 septembrie 2022, între  Prim  ăria com. Petreni r.   
Drochia,
 (denumirea autorităţii contractante)
cu sediul în   s. Petreni r. Drochia
                               (localitatea)
str.__, telefon: 0252-70-3-36, fax: 0252-70-3-36, IDNO 1007601003518 reprezentat prin primar Tizu Valeriu,
                                                                                                         (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, “  DROSTAL      ”S.R.L.   ,

                                           (denumirea operatorului economic)
cu sediul în Or. Drochia, str. Gudanov 18/2,

                           (localitatea)
telefon:  0-252-2-37-99,  fax:-,  IDNO  1009607000546     autorizat  pentru  activitatea  în  construcţii:  autorizaţia
nr._______  din  "__"______________20__,  eliberată  de  ______________________,  pe  un  termen  de
_________  ani,  pentru  genurile  de  activitate_______________________________,  reprezentat  prin
Administrator Cojocari Artur , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

                      
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute  lucrările  Construc ia re elei de alimentare cu apă din comunaț ț

Petreni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele,
standardele şi prescripţiile tehnice.

 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 11 luni i zile 0 după primirea ordinului de începereș

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează

următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obliga iei sau altei situaţii extreme neimputabile şiț

imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului

de sarcini, or executarea lor în asemenea codi ii climaterice se va răsfrânge asupra calită ii lucrărilor;ț ț
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul



va  proteja  şi  conserva  lucrările  în  mod  corespunzător,  aşa  cum  va  dispune  Beneficiarul.  Cheltuielile
suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În
cazul  sistării  lucrărilor  sau  a  unor  părţi  din  ele,  din  iniţiativa  Antreprenorului,  acesta  suportă  pe  timpul
suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  va  notifica  Beneficiarul  că  sunt  îndeplinite  condiţiile  de
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie
pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt
lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor,
la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu
clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7. Se indică termenul de garan ie a lucrărilor minim 5 ani.ț
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este

 De 5407950.87 (Cinci milioane patru sute sapte mii noua sute cincizeci , 87 lei MD), inclusiv 901325.15 lei 
(Noua sute unu mii trei sute douazeci si cinci, 15  ) TVA lei MD.

  (suma cu cifre şi litere)                                                 (suma cu cifre şi litere)
Anul 2022 – 2407000.87 (Doua milioane patru sute sapte mii, 87 lei MD)
Anul 2023 – 3000950.00 (Trei milioane cincizeci mii,00 lei MD)
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3.  Beneficiarul  va  verifica  procesele-verbale  de  recep ie  a  lucrărilor  executate  în  termen  de  3  zileț

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.  Garanţia  de  bună  execuţie  se  va  restitui  Antreprenorului  în  baza  notificării  Beneficiarului  către
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel
mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la

dispoziţia  Antreprenorului  în  două  exemplare,  în  termenele  stabilite  în  contract,  prin  graficul  general  de
realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute,  să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile
actelor normative din domeniul construcţiilor.

4.3.  Antreprenorul  are obliga ia  de a supraveghea lucrările,  de a asigura for a de muncă,  materialele,ț ț
instala iile, echipamentele i toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de i pentruț ș ș
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru

consultare de către Agen ia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusivț
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor
fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile



stabilite  vor  acoperi  toate  obligaţiunile  din  contract  şi  toate  operaţiunile  pentru  terminarea  şi  întreţinerea
corespunzătoare a lucrărilor.

4.7.  Dacă  Beneficiarul  nu  emite  în  timp  util  dispoziţii  suplimentare  care  să  conţină  instrucţiuni  sau
aprobări,  ordine,  directive,  sau detalii,  Antreprenorul  va notifica  Beneficiarul  prin scrisori,  de câte  ori  este
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine
detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză),
stabilite prin graficul de execuţie.

4.9.  Antreprenorul  va  executa  şi  va  întreţine  toate  lucrările,  va  asigura  forţa  de  muncă,  materialele,
utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

4.10.  Garan ia de bună execu ie a contractului  ț ț în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit se
constituie din re ineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintateț

 4.11.  Autoritatea  contractantă  eliberează/restituie  garanţia  de  bună  execuţie  Antreprenorului  după
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În
cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul
poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract,
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii  care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15.  Beneficiarul  are dreptul  de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor  în conformitate  cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere,
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se
pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia
fiind ca prin aceasta  să nu se dezvăluie  informa ia  i  să  nu fie  utilizată  în  scopuri proprii,  indiferent  dacăț ș
contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu
respectarea  drepturilor  Antreprenorului.  Dispoziţiile  se  adresează  în  principiu  numai  Antreprenorului  şi
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit  împotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care
va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17.  Dacă Antreprenorul  consideră  că dispoziţiile  Beneficiarului  sunt  nejustificate  sau inoportune,  el
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scute te de obliga ia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului înș ț
care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în
execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale,  bornelor de referinţă,  căilor de circulaţie şi limitelor  terenului pus la
dispoziţia  Antreprenorului,  precum şi materializarea cotelor  de nivel în imediata  apropiere a terenului,  sunt
obligaţiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze
şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20.  Ridicările  de  teren,  trasările  şi  cotele  de  nivel,  precum  şi  alte  documente  puse  la  dispoziţia
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat
să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau
presupuse.

4.21.  Antreprenorul  are  obligaţia  să  stabilească  toate  relaţiile  care  reglementează  raporturile  cu
subantreprenorii  şi  este  răspunzător  faţă  de  Beneficiar  pentru  respectarea  de  către  subantreprenorii  a
prevederilor legale i obliga iunilor contractuale i profesionale.ș ț ș

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;



c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrările,  prin  rezolu iunea  contractului,  în  condiţiile  legii,  totodată  Antreprenorul  compensează  cheltuielileț
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice
sau ştiinţifice,  Antreprenorul  este  obligat  să oprească execuţia  lucrărilor  în  zona respectivă  şi  să comunice
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfăşurării  lucrărilor,  Antreprenorul are obligaţia  să menţină căile de acces libere,  să
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare,  iar  la  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  va  evacua  de  pe  şantier  toate  utilajele  de  construcţie,
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

4.26.  Beneficiarul  trebuie să  obţină,  pe propria  cheltuială,  toate  avizele,  autorizaţiile  şi  aprobările,  să
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau
care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor
publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor
actelor normative şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,  Antreprenorul
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.
 
7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa
de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2.  Costul  probelor  şi  încercărilor  va  fi  suportat  de  Antreprenor,  dacă  acesta  este  prevăzut  în
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.  În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare
care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori
astfel  de lucrări,  inclusiv fundaţiile  clădirii,  sunt gata pentru a fi  examinate.  Responsabilul tehnic atestat  şi
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul  va dezveli  orice parte sau părţi  de lucrare la dispoziţia  Beneficiarului  şi  va reface
această  parte  sau  părţi  de  lucrare,  dacă  este  cazul.  Dacă  se  constată  că  lucrările  au  fost  de  calitate
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei  de execuţie,  dezvelirea,  refacerea şi/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8.  Lucrările  executate  de  Antreprenor  în  afara  celor  prevăzute  în  contract  sau  fără  dispoziţia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţieș
expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se
presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi
primirea ordinului de execuţie.

 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3.  Antreprenorul  are  obligaţia  ca  în  perioada  de  garanţie  să  înlăture  toate  defecţiunile  ce  ţin  de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1.  Părţile  poartă  răspundere  pentru  neexecutarea  sau  executarea  necorespunzătoare  a  obligaţiilor

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2.  Dacă  în  legătură  cu  executarea  lucrărilor  de  construcţii  se  produce  o  daună  unui  terţ,  părţile

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii
pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă
în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii î i păstrează individualitatea ca subiec i de drept, însă sunt obliga i să răspundăș ț ț
solidar fa ă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obliga iilor contractuale.ț ț

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil
de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5.  Antreprenorul  este  obligat,  conform prevederilor  legale,  la  plata  daunelor  pentru  încălcarea  sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ,
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7.  Dacă  nerespectarea  de  către  Antreprenorul  a  prevederilor  oricărui  regulament  sau  hotărâri  ale
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  sau  ale  altor  organe  locale,  legal  constituite,  şi  care  au  caracter
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor
în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante,
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9.  Dacă  întârzierea  în  execuţia  lucrărilor  este  din  culpa  uneia  dintre  părţile  contractante,  partea
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea
lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul
în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform
prevederilor  legale,  în  privinţa  sau ca  urmare  a  unui  accident  sau  prejudiciu  adus unui  muncitor  sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obliga iilor contractuale.ț
 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1.  În  cazul  litigiilor  privind  calitatea  şi  proprietăţile  materialelor  de  construcţie,  procedurile  de



verificare,  corectitudinea efectuării  probelor,  a utilajelor  de construcţie  folosite,  fiecare parte  poate,  după o
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare.
Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

 
12. REZOLU IUNEA CONTRACTULUIȚ
12.1. Antreprenorul poate cere rezolu iunea contractului, dacă:ț
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în

situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolu iunea contractului, dacă:ț
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în

termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3.  Contractul  se  consideră  rezolvit,  dacă  partea  contractantă  va  comunica  în  scris  celeilalte  părţi

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezolu iunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectuaț

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezolu iunii contractului.ț
12.5.  În  cazul  rezolu iunii  contractului,  Beneficiarul  va  întocmi  situaţia  lucrărilor  efectiv  executate,ț

inventarul materialelor,  utilajelor şi lucrărilor provizorii,  după care se vor stabili  sumele care urmează să le
plătească  în  conformitate  cu  prevederile  contractului,  precum  şi  daunele  pe  care  trebuie  să  le  suporte
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6.  După  rezolu iunea  contractului,  Beneficiarul  poate  continua  execuţia  lucrărilor  cu  respectareaț
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a

acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea

sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizi iile publice;ț
b) contractul  a făcut obiectul  unei modificări  substan iale  care necesita  o nouă procedură de achizi ieț ț

publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizi iile publice;ț
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizi iile publice i/sau tratatele internaţionale la careț ș
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instan e judecătore ti na ionale sau,ț ș ț
după caz, interna ionale.ț

 
13. DISPOZIŢII FINALE
13.1.  Următoarele  documente  vor fi  citite  şi  vor fi  interpretate  ca fiind parte  integrantă a  prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garan ia de bună execu ie.ț ț
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării

ultimei semnături de către una dintre păr i.ț
13.4.  Pentru  confirmarea  celor  menţionate,  părţile  au  semnat  prezentul  Contract  în  conformitate  cu

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 31.12.2023/recep ia finală a lucrărilor.ț
 



II. PARTEA CE INE DE CONDI IILEȚ Ț
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)
 
 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
 
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

“  DOSTAL      ”S.R.L.,  
Cumpărătorul/Beneficiarul

Primăria com. Petreni r. Drochia
Adresa poştală: Or. Drochia,str. Gudanov 18/2 Adresa poştală: s.Petreni r. Drochia
Telefon: 0-252-2-37-99 Telefon:0/252/70-3-36;70-3-38;70-2-87
Cod fiscal: 1009607000546
Cod TVA: 5200564

Cod fiscal:1007601003518

Banca: BC ”Moldova-AgroinBank” SA fil. Drochia
BIC: AGRNMD2X702

Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
BIC: TREZMD2X; 226642

Cod IBAN: MD56AG000000022241359658 Cod IBAN: MD65TRPDBE319230C11416AD

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
 

 
 



Anexa nr.2
La  Contractul nr. 54 

din "01" noiembrie 2022
 

SPECIFICAŢII DE PREŢ
 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod
CPV

Unitatea
de măsură

Cantitatea Preţul unitar
Inclusiv TVA

Suma lei MD,
Inclusiv TVA

Termenii de
executare

1 Construc ia re elei de ț ț
alimentare cu apă din 
comuna Petreni conform 
devizului

lucrare 1.0 5407950.87 5407950.87 31.12.2023

TOTAL

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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