CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia prin valoare mica

07 Septembrie 2020 Mun. Chisiniu

Cod CPV: 44100000-1

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica nr. ocds-b3wdp]l-
MD-1598 4403 55669 din data 04.09.2020, intre IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedie, cu sediul in mun. Chisindu bd. Stefan cel Mare 190, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1003600150598, reprezentat prin Directorul Stepa Serghei, care actioneaza in baza
Regutamentului Intern a Institutiei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL,, Provladina
Construet,, cu sediul in mun. Chigindu, str. Nicolae Costin 44/5, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1013600019838 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 042298 din
“27” funie 2013, eliberata de Camera de Licentiere,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reprezentat prin Directorul Susarenco lon, care activeazd, in baza statutului, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Anireprenorul general se obligd sa execute lucrdarii de reparatie si restabilirea a stratului de asfalt

(asfaltarea executatd la cald) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de execuyie a lucrdrilor contractate este de 5 zile calendaristice in cazul conditiilor

climaterice prielnice efectudrii fucrdrilor dupa primirea ordinului de incepere a executieisi

asigurdrii luerului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul de credite.
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2.4 Conform dispozifiel scrise a Beneticiarului, Antreprenorul gef
a unor paryi ale acestora pe o duariacn.ia. 10

sraficul de execulic a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
crioada de executie poate fi prelungita daca constréngerea activitafii se datoreaza urmatoarelor

"oenerate de Beneficiar;

datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
4 unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

influentei factorilor climatici. care Tmpiedicd respectarea in execuiic a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald. o

fMisista executia lucrdrilor sau
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suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parfi
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuicelile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiel. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacad sint intrunite condifiile pentru anuntarca comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor {1 aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general. Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare $i cu
prevederile din contract. In functic de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pargi de constructie distincte fizic sifuncfional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucriarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 237 486,58 -~ doua sute
treizeci si sapte mii patru sute optzeci si sase lei, 58 bani MD.

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de ld Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract. _

1.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va f1 semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizifii
publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE



5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentulul contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncad pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei

subcontractari,

6. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarca in termenele stabilite in
contract. pe proprie raspundere. Pentru aceasta el cste obligat sd respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

0.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozi{ia Antreprenorului general, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sid le intocmeascd sisint cerute de
subantreprenorul proiectant. vor {1 puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenorul general,

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. [Za trébuie sa tie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor,

6.7 Dacd Beneticiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine. directive. sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de clite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrdrilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare. precum $i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va exceuta st va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de muncd,
materialele. utilajele de construciusi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta sl asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe santiersi pentru
procedecle de executie utilizate.



6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si ob{ind garantia din
partea unei binci, pentru o sumé care reprezintd garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarca se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in
cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneticiarul trebuie sé restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie. daca acesta nu a Tnaintat pind la acea daté pretentii asupra
ei. Atita timp insa citpretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

6.150La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere. depozite si oriunde se desfasoardactivitaii legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozigie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneliciarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitalca lov din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considera ¢a dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieciii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozititle primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdli in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor [i suportate de cétre Beneficiar.

6.19Trasarca axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este obligat s&
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verilice documentele primite i s instiin{eze Beneficiarul cu
privire la crorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.



6.23Pe parcursul executdrii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau paryi de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ,
6.241n cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
tucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
6.251In cazul in care in timpul excecutdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
6.261n timpul desfasurarii luerdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd men{ind caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de
orice el care nu sint necesare. iar la terminavea lucrédrilor. Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale, deseurilesi lucrdrile provizorii.
6.27Beneliciarul trebuie sd obtind. pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, si
plateasca toale taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Anireprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii torfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiet in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a i supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere. forta de munca. instrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarca si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentatic, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor fucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general. dacad se dovedeste cia materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar. Beneliciarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe $amier$'i in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astte] de lucrari. inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabitul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
luerdrilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarufui si va
reface aceastd parte sau parii de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor {1 suportate de Beneliciar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
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Costurile pentru consumul de utilita(i. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre Antreprenorul general, In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresé a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde In
fata Beneliciarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite. Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele
corespund vointei Benéficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzdtor
si primirea ordinului de executie,

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este pentru
locurile plombate minim un an. iar pentru reparatiile capitale minim 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

1 Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligafiilor

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacéd in legaturd cu executarca lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile

N

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
liccarui partener n producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel,

.3 Membrii asocierii Isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept. insa sunt obligati si rdspunda

solidar faid de auforitate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

4 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma

in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general
I-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitici.

.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile exccutate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarca lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada sigheata.

.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau

hotaréri ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
$i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

.8 Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,

atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot {1 dovedite.



10.9 Dacé intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila

va plau celetlalte pérti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pani la 0,1%) din
valoarea lucradrilor rest de execulat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10,11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

12.2

12.6

12.7

13.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea $i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate. dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti. si ceard efectuarca unor cercetdri de catre o
nstitutic publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpa
a fost dovedita,

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarca;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneliciarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
¢ Antreprenorul general se afld In incapacitate de plata. lichidare, aplicat sechestru;
¢ Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarite suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a luerarilor; i
» Antreprenorul general nu a indepéartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
¢ Beneficiarul notifica antreprenorul general cid din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 11 este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Contractul se considerad rezilial. dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante n termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract,
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor electiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierca contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneliciarul va convoca comisia de receptic care va efectua recepfia cantitativa si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

13. DISPOZITII FINALE
Urmatoarele documente vor [i citite si vor f1 interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:



a) Caietul de sarcini:

b) Propunerca tehnica;

¢) Oferta financiara;

d) Gralicul de timp pentru Indeplinirea contractului;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii

ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislafia Republicii- Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pina la receptia finala a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

wProvladina Construct’’ SRI. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedice

Adresa postala: Mun. Chiginiu, str.Nicolae Costin ~ Adresa postala: Mun Chisinau bd. Stefan cel

44/5 Mare 190.

Telefon: 069053421 Telefon:022-24-23-30

Cod fiscal: 1013600019838 Cod fiscal: 1003600150598

Banca: BC “Moldindcombank™ S.A.
Filiala ,REMIZ”

Cod: MOBBMD22 Cod: MOLDMD2X317

IBAN MD98M02224ASV63098257100 IBAN MD38ML000000002251717389

Banca: BC Mobiasbanca SA (15

15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
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FACTURA FISCALA Seria, Nr. ‘HH H .I I’I

Focmular ipisac

Anexa | la Ordioul Ministeralui Finsatelor al Republicit Molduva
Ar 1IN din 2K st 2007

wamau i
s Mo i
aniven 20174

Upnsmenne |k upuwasy Mimmercpesn

12, Permis eliberaren:  dycewor lon Susarenco
Ornvek
P

HAJTOTOBASTHTAKAAJUTAS Cephst. Ne EAA003186008
8. Foaia de parcurs  seriu, numar: data;
Data eliberavii /data livedacii — 14.09.2020 /14.09.2020 Livienoi et cemi HOMER dara
Hara oimirekis 2 nocTaia 9. Trausportator S.RJ. PROVLADINA CONSTRUCT, |c.l./ nr,TVA 1013600019838 /
lepenosuik SEC.BUIUCANTI Nicolae Costin nr.44 |/ koa HIC 0507074
blL5
1. Furnizor: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 b5 Coar ¢l/nr TYA 1013600019838 /
Hoctapuiik  MDYSMO2224A5V63098257100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A.. MOBBMD22 rord ko IAC 0507074
3 /
2. Cumparitor/beacliciar:  1.M.S.P. SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SL ORTOPEDIE, SEC.BUILCANI Stefan cel RIS EIE NS
IMokynarcas/monytuaicas  Mare si Slant hd. nr. 190 ox" koa HAC
| 3. Delegatic seria ____numiar data delegatul 4. I}t)cllmente anexate
Jlosepeniocin, cepis HORLC] nara JLGHET APORALITLIT TIpunaraesite 10KyMeITH
5. Punct incarcare  Chisinau 6. Punct descircare Chisinau 7. Redirijari
Ilynir morpysin [lynkr pasepysku lMepeaapecoBkm
N o - 2 XN BTY 10,5 10.6 1.7 T we | e 10.11 10.13
Benumiees mirTueiloractiyelur, serviciiloe s)eodul pogilel | Unitate Santitatea Ficpunitn | Valoarea tolala Cota Suma totald a Voloaryu Alta Plp ambiala] | Nuwmire Muasa
ol mirtiladtivilul de wdrfrilorae [ fed TV A lel ] fed TVA,lel | TYA™% TVYA, lei e rfurioractivelar | informatic | Toor vrineonsie | toeuri | brotd, wone
VAN B0 TR misuri tivelor, lenn OBuan cymnia Crasga Qdwumg cyama L serviciilor, lej Jpyian R Magca
Fnisinn volumul ot Bes | Ges TG, meen | TG " HAC seen Cronmocrh withapsiatig HEC T OpyTTO.
i serviciilon TG, deen TOBAPOB/AK 1RO, M 10HH
s K(JJHI‘ICCIHU veayr. neck
iy rogapos/akin
HOR 001N
venvt
33622 Lucrari de reparatie si restabilivea a stratulu de | sery 1| 197905 48 19790548 20 3YSRL0 237486.58
nslalt.contract ar. din 07.09 2020,
L TOTAL (pe factura Rseadd) / Beer o (10 03001 080R Hikaa,1ioi) 19790548 X 3958110 237480,58 X X X 0,00
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Uirevtan
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(traosportalerul):
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16. Primit marfurile/activele (serviciile)
cuinpiritorul/bencficiarul:
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portutorul):

PunoauiR)

T TOBAPLEAE DL (OCPETINIR (NCPCBO sUiTK)

Functia, ninele, prenuinele, semmatura @ o Hoe 1. Gamiunse ams , 0o11ch

Funcjia, numele, prenumele . semadtura  JLoamnocri, Gasi s, Mg | nounien

[{fjﬁfc_’f/

YA &

JHAMIILILELN L Ve

[ R ACRU R A (e ale Cumpérdlorului

KYNGLART()

PELDI

kIR # rONOrpadUUCCKHUX Noaniceli

Pagina | din 2




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Proviadina Construct SRL
(denumirea )
Investitor IMSP Spitalul Clinic de
_Traumatologie si Ortopedie
(denumirea )
Obiect IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie si Ortopedie
Valoarea lucrarilor executate 237 486,58 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
- - pe @iﬁ@gjye :lr}f?{Jp&? 3
! Pret Valoare
Nr Simbol . ; . inclusiv inclusiv salariu
= q S 1N/ S -
e s Denumire lucrari U.M. Cantitate SN (col.5xcol.6)
| (lei/U.M.) (lei/U.M.)
VAR O (e 3 4 5 6 7
| Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra 642.72 17 096,32
DAI2B ' m3 26,600 _
sparta, pentru dI"LllTlLll‘l, cu 34.60 92025
asternere mecanica
e | Amorsarea suprafetelor - - - ) _
straturilor de baza in ; 5
DIlo7 | vederea aplicarii unui strat ; 0,450 101072 87 L
de beton asfaltic (0.60 0,00 0,00
1/m2)
[
L ————— ~ - _— — — ~
Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate ?
| marunte, executata la cald. 179.25 134 441,25
[)[3[61'] i O] 3 = A0 o m2 ;SU.U(](} T T
in grosime de 4.(} em. cu 31.60 270310
asternere mecanica (gr.S
cm, k=1.25)
3 Ridicarea la nivelul strazii | : N
| acapacelor de la caminele
, de vizitare ale instalatiilor
! de alimentare cu apa si
canalizare. cu inaltimea 280.75 2 245.96
RpAckFO1A sedie de 20 em si buc 8,000 == = —= ===
N| medie de 20 ¢m si . . ! | 72.08 576.60
greutatea capaculul de pina -'
la 100 kg, pe zid de
| caramida cu mortar de
li climent
s | Incarcarea inautoa R 64.00 1 600.07
TsHO92R sunotulul L 25,000 — = T
gunoiului | c4.00 1 600.07
6 Tslé(ilf :'_'l“1‘;;£:§jmrm_|'ual pﬁu?ﬁn_'.uiuj __ | _25,;0j00 B ______'73._5_3___ ___"___1_838,_2§_i“__




i 3 4 [ s 6 7
cu autobasculanta de St la 0,00 0,00
distanta de 15 km
| Total lei 161 754,64
- | Asigurarea sociata si medicala | 22,50 % 1 305,00
- | Total ' 100,00 + 163 059,64
| Cheltuieli de regie 14,50 % ] 2364364
- |Tota 10000+ 186 703,28
| Beneficudedeviz = |600% 11202,20
| Total 100,00 + 197 905,48
| TvaA 20,00% 39 581,10
237 486,58
TOTAL proces-verbal: DA I
Inclusiv salariu 5 800,02
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor )
Provladina Consiruct SRKL/ IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
il — ~ Ortopedie
(dCnumirea) (denumirea)

e AR
nimele: semndtura)

(functia, numele, prenumgle, semnatura)
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