



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
SECTORUL BOTANICA



bd. Traian, 21/2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2060;  
tel.: (022) 765 421, e-mail: [detssbotanica@gmail.com](mailto:detssbotanica@gmail.com)

02166791

DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET  
ȘI SPORT BOTANICA

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Direcției educație tineret și sport al sectorului Botanica a început colaborarea cu SRL "Anreal Cons" în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de reparație efectuate, în cadrul instituției de învățământ din subordine LT "Mihai Greuc" contractul nr.37 din 18.06.2019 în valoare de 1322833,00 lei (un milion trei sute douăzeci și doi mii opt sute treizeci și trei lei 00 bani inclusiv TVA). Putem menționa că, administrația SRL "Anreal Cons" a depus toate eforturile pentru respectarea în termen și calitative a obligațiilor contractuale.

Este de menționat faptul, că agentul economic nominalizat dispune de personal calificat și tehnica /utilaj performant pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de reparație.

Angajații societății, specialiști de înalta calificare în domeniu îndeplinesc lucrările, oferind garanții la efectuarea lor.

În perioada colaborării cu SRL "Anreal Cons" obiecții referitor la calitatea serviciilor nu sau atestat. Obligațiunile contractuale pe parcursul realizării lucrărilor au fost efectuate calitativ și conform graficului de execuție a lucrărilor. Pe toata durata lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

Pe baza celor menționate DETS sectorul Botanica recomanda cu încredere pentru colaborare cu acest agent economic.

Ex: Frunză Inna  
Tel 022776711



Șef al DETS Botanica  
Ion Musteață



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
SECTORUL BOTANICA



bd. Traian, 21/2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2060;  
tel.: (022) 765 421, e-mail: [detsbotanica@gmail.com](mailto:detsbotanica@gmail.com)

02166791

DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET  
ȘI SPORT BOTANICA


### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, administrația Direcției educație tineret și sport al sectorului Botanica, vă aduce la cunoștință, că SRL "Anreal Cons" a efectuat lucrări de reparație și construcție la instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica în perioada anilor 2017 - 2019. Obligațiunile contractuale pe parcursul derulării lucrărilor au fost efectuate calitativ și conform graficului de execuție a lucrărilor. Pe toata durata derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor. Totodată nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului și nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.


Este de menționat faptul, că agentul economic nominalizat dispune de personal calificat și tehnică /utilaj performante pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de reparație.

În perioada colaborării cu SRL "Anreal Cons" obiecții referitor la calitatea lucrărilor efectuate nu am avut.

Pe baza celor menționate DETS sectorul Botanica recomandă SRL "Anreal Cons" ca fiind un partener de încredere.



Șef al DETS Botanica  
Ion Musteață



# DIPLOMĂ

de mulțumire

SRL „ANREAL CONS”

*cele mai bune întreprindere în domeniul construcției*

*Administrația Gimnaziului nr. 31,*

*vă aduce cele mai sincere considerațiuni și mulțumiri,*

*pentru aportul Domniilor Voastre*

*în realizarea lucrărilor de reparație capitală*

*a cantinei școlare*

Directorul Gimnaziului nr. 31

Anna Gurulea

02.09.2019

Republica Moldova

## FORMULARUL F3.10

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data contractului
1	Lucrari de reparatie Curente	DETS Ciocana	Antreprenor	408 000.00 lei	9 luni	Nr.28 din 13.03.2018
2	Lucrari de reparatie Tabara de odihna Ciresarii	DETS centru	Antreprenor	2 199 589.00 lei	6 luni	Nr.15/L data 16 noiembrie 2016
4	Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11	DGETS	Antreprenor	360 635.00 lei	2 luni	Nr.08 din data 06 .06.2019
5	Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31	DETS sec. Botanica	Antreprenor	1 079 712.00 lei	2 luni	MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata17.05.2019
6	Lucari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12	DETS s. Botanica	Antreprenor	411 830.00 lei	1 luna	MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019
7	Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu	DETS Botanica	Antreprenor	623 365.20 lei	35 zile	Nr.115 din 08.12.2017
8	Lucrai de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31	Dets Botanica	Antreprenor	1 072 712.00 lei	45 zile	Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20
9	Lucrari de reparatie in cadrul LT M Grecu	Dets Botanica	Antreprenor	1 322 833.00 lei	60 zile	Nr.37 din 18.iunie 2019

\*1) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31
  2. Numărul și data contractului MD-2019-05-17-000126-1-11/20 din 14.05.2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
  4. Adresa beneficiarului\_ Chisinau Bd. Traian 21/2
  5. Țara R. Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 072 712 .00 lei
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 072 712.00 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_N-au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 30 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **N-au fost**
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **3 proces verbal**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **N-au fost**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **N-au fost**

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: \_ Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: " SRL" Anreal Cons"

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie in capitala in cadrul LT M.Grecu
  2. Numărul și data contractului NR.37 din 18.06.2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
  4. Adresa beneficiarului\_ Chisinau Bd. Traian 21/2
  5. Țara R. Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 322 833 .00 lei
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 322 833.00 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_N-au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 60 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N-au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 3 proces verbal
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție N-au fost
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte N-au fost

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: \_ Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL" Anreal Cons"