

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**


<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	42 239,96	12 luni	<b>nr. 44 oct.2021</b> 20 082,19 lei <b>nr. 45 noi.2021</b> 22 157,77 lei
<b>2</b>	Intretinerea de rutina și reparația drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	<b>Consiliul Raional Ialoveni</b>	Contractant unic	489 190,33	23.12.2021	<b>nr.11 noi.21</b> 174 803,26 lei <b>nr.12 dec.21</b> 314 387,07 lei
<b>3</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL	<b>Chișinău Gaz SRL</b>	Contractant unic	125 721,84		<b>nr.1/81 2021</b> 4 697,88 lei <b>nr.2/81 2021</b> 35 207,50 lei <b>nr.3/81 2021</b> 2 672,74 lei <b>nr.4/81 2021</b> 32 098,85 lei <b>nr.5/81 2021</b> 51 044,87 lei
<b>4</b>	Reparația îmbrăcămintei rutiere în s. Mihalașa	<b>Consiliul Raional TELENESTI</b>	Contractant unic	296 717,58	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 136 736,48 lei

						<b>nr.1 2021</b> 159 981,10 lei
<b>5</b>	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova”	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	3 300 000	În proces de execuție	<b>Pv .nr.1 noi.21</b> 1 608 629,83 lei <b>Pv nr.2 dec.21</b> 1 203 273,31 lei <b>Pv nr.3 dec.21</b> 488 096,86 lei
<b>6</b>	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	798 023,10	30 zile	<b>nr.1 dec.21</b> 543 345,00 lei <b>nr.2 dec.21</b> 249 680,00 lei <b>nr.3 dec.21</b> 4 998,10 lei
<b>7</b>	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	185 990,36	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 185 990,36 lei
<b>8</b>	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	<b>Primaria VATRA</b>	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 2 665 551,70 lei <b>nr.2 dec.21</b> 1 533 083,93 lei
<b>9</b>	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	<b>Consiliul Raional Cimișlia</b>	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	<b>PV nr.1 noi.21</b> 379 473,93 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 488 935,17 lei <b>PV nr.3 noi.21</b> 542 555,79 lei <b>PV nr.4 noi.21</b> 1 181 580,44 lei <b>PV nr.5 noi.21</b> 526 054,62 lei
<b>10</b>	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	<b>Primaria Covurlui rl.Leova</b>	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	<b>nr.1 dec.21</b> 730 571,06 lei <b>nr.2 dec.21</b> 602 357,89 lei
<b>11</b>	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	<b>Primaria Cimișlia</b>	Contractant unic	841 252,66	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 841 252,66 lei
<b>12</b>	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din	<b>DGTP si Cai de Comunicatii</b>	Contractant unic	1 768 299,82	În proces de	<b>PV nr.1</b>


	sect.Ciocana	a CMC			execuție	<b>octombrie- noiembrie 2021</b> 458 932,89 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 345 976,77 lei <b>PV nr.3 dec.21</b> 138 032,96 lei <b>PV nr.4 dec.21</b> 45 554,46 lei <b>PV nr.5 dec.21</b> 145 510,35 lei <b>PV nr.6 dec.21</b> 634 292,39 lei
<b>13</b>	Lucrări de reparație a rigolei din beton	<b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>	Contractant unic	92 266,33	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 92 266,33 lei
<b>14</b>	Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm	<b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>	Contractant unic	50 000,00	30 zile	<b>nr.1 2021</b> 50 000,00 lei
<b>15</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	1 256 551,04	12.11.2021	<b>nr.01-11/AC noi.21</b> 61 632,90 lei <b>nr.02-11/AC noi.21</b> 446 639,52 lei <b>nr.03-11/AC noi.21</b> 7 738,78 lei <b>nr.04-11/AC noi.21</b> 56 074,97 lei <b>nr.05-11/AC noi.21</b> 532 217,42 lei <b>nr.06-11/AC noi.21</b> 88 703,44 lei <b>nr.08-11/AC noi.21</b> 32 680,26 lei <b>nr.07-11/AC</b>

						<b>noi.21</b> 30 863,75 lei
<b>16</b>	Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni	<b>AO Cioresti Bastina Mea</b>	Contractant unic	181 000	30 zile	<b>nr. 1 noi.21</b> 181 000,00 lei
<b>17</b>	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	979 119,56	45 zile	<b>Nr. 1.1 oct.21</b> 536 607,44 lei <b>Nr. 1.2 oct. 21</b> 292 912,44 lei <b>Nr. 2 dec. 21</b> 149 599,68 lei
<b>18</b>	Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat in com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni	<b>Linella SRL</b>	Contractant unic	4 386 380,00	120 zile	<b>Mai-sep. 21</b> 4 386 380 lei
<b>19</b>	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	<b>Moldretail Group SRL</b>	Contractant unic	68 483 403	În execuție	<b>04.11.2021</b> 208 773,00 lei <b>16.11.2021</b> 1 361 998,00 lei <b>16.11.2021</b> 56 480,00 lei <b>16.11.2021</b> 74 356,00 lei <b>24.11.2021</b> 575 360,00 lei <b>24.11.2021</b> 466 967,00 lei <b>24.11.2021</b> 412 417,00 lei <b>01.12.2021</b> 3 463 475,00 lei <b>01.12.2021</b> 565 745,00 lei <b>21.12.2021</b> 129 085,00 lei <b>21.12.2021</b> 428 722,00 lei <b>21.12.2021</b> 507 076,00 lei


						<b>21.12.2021</b> 834 296,00 lei <b>21.12.2021</b> 232 326,00 lei <b>21.12.2021</b> 67 615,00 lei <b>21.12.2021</b> 983 479,00 lei <b>30.12.2021</b> 1 752 041,00 lei <b>30.12.2021</b> 126 257,00 lei <b>30.12.2021</b> 359 700,00 lei <b>30.12.2021</b> 637 190,00 lei <b>30.12.2021</b> 87 101,00 lei <b>30.12.2021</b> 1 834 218,00 lei <b>03.01.2022</b> 152 786,00 lei <b>03.01.2022</b> 181 472,00 lei <b>03.01.2022</b> 35 861,00 lei <b>03.01.2022</b> 60 085,00 lei <b>03.01.2022</b> 103 472,00 lei <b>21.02.2022</b> 5 443,00 lei <b>21.02.2022</b> 108 403,00 lei <b>22.02.2022</b> 126 847,00 lei <b>23.02.2022</b> 637 606,00 lei <b>24.02.2022</b>
--	--	--	--	--	--	--



						183 224,00 lei <b>24.02.2022</b>
						7 142,00 lei <b>25.02.2022</b>
						285 298,00 lei <b>28.02.2022</b>
						3 793 078,00 lei <b>28.03.2022</b>
						317 840,00 lei <b>31.03.2022</b>
						1 231 910,00 lei <b>31.03.2022</b>
						1 907 300,00 lei <b>31.03.2022</b>
						2 892 156,00 lei <b>31.03.2022</b>
						565 308,00 lei <b>22.04.2022</b>
						95 033,00 lei <b>25.04.2022</b>
						165 679,00 lei <b>25.04.2022</b>
						261 722,00 lei <b>26.04.2022</b>
						91 781,00 lei <b>26.04.2022</b>
						1 289 468,00 lei <b>27.04.2022</b>
						621 259,00 lei <b>26.05.2022</b>
						609 811,00 lei <b>27.05.2022</b>
						1 182 652,00 lei <b>30.05.2022</b>
						5 115 131,00 lei <b>31.05.2022</b>
						272 916,00 lei <b>31.05.2022</b>
						504 721,00 lei



						<b>27.06.2022</b> 3 540 530,00 lei <b>28.06.2022</b> 625 133,00 lei <b>27.07.2022</b> 6 955 098,00 lei <b>28.07.2022</b> 1 254 574,00 lei <b>29.07.2022</b> 560 927,00 lei <b>29.07.2022</b> 1 091 191,00 lei <b>29.07.2022</b> 40 652,00 lei <b>29.07.2022</b> 4 936 639,00 lei <b>29.07.2022</b> 2 818 770,00 lei <b>22.08.2022</b> 1 668 290,00 lei <b>23.08.2022</b> 2 255 170,00 lei <b>24.08.2022</b> 21 427,00 lei <b>24.08.2022</b> 142 902,00 lei <b>24.08.2022</b> 131 086,00 lei <b>26.08.2022</b> 694 350,00 lei <b>20.09.2022</b> 22 651,00 lei <b>20.09.2022</b> 17 052,00 lei <b>26.09.2022</b> 1 587 492,00 lei <b>30.09.2022</b> 2 123 278,00 lei <b>20.10.2022</b>
--	--	--	--	--	--	--



						26 110,00 lei
20	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	<b>nr.1 mar.22</b> 145 132,48 lei <b>nr.2 apr.22</b> 1 563 269,90 lei <b>nr.03 apr.22</b> 71 372,99 lei <b>nr.04 apr.22</b> 1 294 688,00 lei <b>nr.05 apr.22</b> 64 213,22 lei <b>nr.06 mai 22</b> 728 804,29 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei <b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei <b>nr.11 iun 22</b> 10 934,38 lei <b>nr.12 iul 22</b> 96 850,03 lei <b>nr.13 aug 22</b> 19 614,09 lei
21	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuיעi, mun. Chișinău	Primăria Bubuיעi	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
22	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	Primăria Tigheci	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
23	Lucrarilor de reparative a drumului local,pe	Primăria Puhoi	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b>



	str.Tineretului, din satul Puhoi ,rl Ialoveni					1 022 520,37 lei
24	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
25	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	914 874,28	01.08.2022	<b>nr.1-7 iulie 22</b> 729 837,18 lei <b>nr.2-7 iulie 22</b> 184 937,10 lei
26	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
27	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
28	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	<b>Primăria Durlești</b>	Contractant unic	5 975 486,46	11.10.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 3 957 072,54 lei <b>nr.2 iulie 22</b> 1 820 151,36 lei <b>nr.3 oct 22</b> 198 262,56 lei
29	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	<b>Nr.1-3/ 01/01 iunie 22</b> 3 589 242,24 lei <b>Nr.02/02 iulie 22</b> 474 916,60 lei
30	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	08.08.2022	<b>Nr.02/02 iulie 22</b> 218 790,66 lei <b>Nr.02/01 02/03 iulie 22</b> 547 543,01 lei
31	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	<b>nr.1 aug 22</b> 422 401,54 lei <b>nr.2 sep 22</b> 494 619,08 lei <b>nr.3 oct 22</b> 875 603,53 lei <b>nr.4 noi 22</b> 496 631,70 lei
32	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	1 109 694,37	03.11.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 1 109 694,37 lei

33	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chişinău, sect.Rîscani (porţiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	<b>Pretura sectorului Riscani</b>	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	<b>nr.1 sep 22</b> 617 367,49 lei
34	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	<b>Primăria Măgdăcești</b>	Contractant unic	7 824 000,01 / 8 971 600,15	31.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 1 298 441,77 lei <b>nr.2 sep 22</b> 2 526 400,46 lei <b>nr.3 oct 22</b> 3 999 157,78 lei <b>nr.4 oct 22</b> 1 147 600,14 lei
35	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	<b>Primăria or. Codru</b>	Contractant unic	2 724 969,08	11.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 910 973,56 lei <b>nr.1 sep 22</b> 1 553 997,00 lei
36	Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chişinău din str. Poamei, 21, mun. Chişinău	<b>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</b>	Contractant unic	2 542 528,45	În proces de execuție	<b>nr.1/1 oct 22</b> 123 147,73 lei <b>nr.1/2 oct 22</b> 370 205,11 lei
37	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi	<b>Primăria s. Speia</b>	Contractant unic	743 489,83	În proces de execuție	
38	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni	<b>Primăria or. Criuleni</b>	Contractant unic	2 300 600,36	31.10.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 2 300 600,36 lei
39	Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chişinău, partea impară	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau</b>	Contractant unic	35 806 227,06	În proces de execuție	
40	Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chişinău	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau</b>	Contractant unic	91 554 243,72	În proces de execuție	
41	Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi	<b>Primaria Puhoi</b>	Contractant unic	8 606 024,04	În proces de execuție	
42	Lucrări de reparații curente la Centru	<b>IMSP AMT Riscani</b>	Contractant unic	688 813,68	În proces de	

	Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11, CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).				execuție	

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

