



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-17-000003-1-11/40

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

17.05.2019

s.Bădiceni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdpl-MD-1554834383113 din data 17.05.2019, între Instituție publică Primăria comunei Bădiceni 1007601001086, cu sediul în 3011 Moldova, Republic of s.Bădiceni str. Bădiceni, telefon: 023041236, fax: 023041236, e-mail: tomaliudmila@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25639 din 22.10.2015, reprezentat prin Palamari Vasiliu primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL AUTOVERTRANS 1007602012704, cu sediul în 5645 Singureni, str. 0, telefon: 069253884, fax: , e-mail: srlautovertrans@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007602012704 din 19.12.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD0075778 din 19.04.2019, eliberată de IP Agenția Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de autostrăzi, drumuri, reprezentat prin Verhovețchi Anatolie administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de drum din s. Bădiceni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare;
- c. datorită asigurării la un operator economic care este un furnizor de servicii de transport.

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Republica Moldova

Primaria s. Badiceni r. Soroca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 august 2019

Privind lucrarea **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Badiceni r. Soroca** Obiectul din alocațiile de finanțare a „cheltuielilor fondului rutier pentru întreținerea căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală din intravilanul localităților, aflate la balanța autorităților publice locale”

Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriza privind achiziția prin COP nr. MD-2019-05-17-000003-1-11/40 din 17 mai 2019 încheiat între **Primaria s. Badiceni r.**

Soroca și **Societatea cu Răspundere Limitată “Autovertrans”**, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. MD-2019-05-17-000003-1-11/40, având valabilitate de la semnarea contractului, până la 31 decembrie 2019.

1. Comisia de recepție, creată în baza dispoziției nr 69 din 12 august 2019 și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 13 august 2019 până la 16 august 2019, fiind formată din:

Presedintele Comisiei **Palamari Vasiliu** - Primarul s. Badiceni

Membrii Comisiei: **Bita Genadie** - Responsabil tehnic

Dragalin Valentin - specialist

Palamari Serghei - consilier local

2. La recepție au mai participat invitații:

Reprezentanții **SRL "Autovertrans"**

Verhovețchii Anatolie - Administrator.

Bîrnaz Victor Pavel - diriginte de șantier.

3. Comisia de recepție finală, în urma vizualizării pe teren, a analizei lucrărilor executate și a documentelor cuprinse la anexa nr.1 a "modului de finanțare a cheltuielilor fondului rutier pentru întreținerea căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală din intravilanul localităților, aflate la balanța autorităților locale", a constatat următoarele

1) Lucrările la obiectul **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Badiceni r. Soroca** au fost executate pe sectorul cu grad sporit de degradări în conformitate cu devizului local de resurse care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea circulației rutiere;

2) Lucrările au fost executate de către **SRL Autovertrans** în termenul stabilit, conform contractului, începînd cu 01 august 2019 și finalizîndu-se la 16 august 2019.

3) Drumul spre recepție are următorii indici de bază: lungimea de drum, lățimea părții carosabile

4) Valoarea obiectului este de **429879.00 lei** conform devizului local de resurse.

5) În baza constatărilor făcute ,comisia de recepție finală propune:-recepția finală a obiectului.

6)Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:-execuțarea lucrărilor au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local de resurse ,termenului de execuție și normativelor tehnice în vigoare.

7)Comisia de recepție finală recomandă de a receptiona lucrarile finalizate.

8)Prezentul process-verbal a fost încheiat astăzi **16 august 2019** in 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei

Palamari Vasilii

Membrii Comisiei:

Dragalin Valentin

Palamari Serghei

Si invitatii:

Bită Genadie

Birnaz Victor



9)Lucrarea " **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum** din s. Badiceni r. Soroca" este recepționată.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

SRL " Autovertrans "

Primaria satului Badiceni



Lernovețchi Anatolie Ioan - Administrator

Palamari Vasilii - Primar

