

Centralizator

Lucrarile de resistemizare a încăperii Blocului Operational etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>
<i>1</i>		Lucrarile exterioare	2944217,00
<i>2</i>	2-1-3	Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Etapa 1 (235/18-IVC)	11049250,00
<i>3</i>	2-1-6	Automatizarea sistemelor I.V.C. Etapa 1 (235/18-AIVC)	396439,00
<i>4</i>	2-2-1	Solutii arhitectural-constructive	3376359,00
<i>5</i>	2-2-2	Rețele interioare de apa si canalizarea Etapa 2 (235/18-RAC)	56845,00
<i>6</i>	2-2-4	Echipament electric de forta si de iluminat. Etapa 2 (235/18-RAC)	762284,00
<i>7</i>	2-2-5	Aprovizionarea cu gaze medicale. Etapa 2 (235/18-GM)	624516,00
<i>8</i>	2-2-7	Semnalizarea antiincendiara Etapa 2 (235/18-SI)	56009,00
		TOTAL cu TVA 20%	19265919,00

