
                                                                                               
 

                 ,,Visom Cons,,SRL 
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstrucția căii de acces către IP Liceul Teoretic 

Romanești cu instalarea rampei pentru persoanele cu dizabilități  
2. Numărul şi data contractului  Contract antrepriză (Antreprenor General)  

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Romanești 

4. Adresa beneficiarului s. Romanești 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    356 839,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  356 839,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 30 zile  
efectiv realizată contractată 30 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
 



                                                                                               

                 ,,Visom Cons,,SRL 
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de construcție a drumului din pavaj s. 

Bubuieci 

2. Numărul şi data contractului  Contract antrepriză (Subantreprenor)  

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Bubuieci 

4. Adresa beneficiarului com. Bubuieci str. Bubuiog 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    1 678 817,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 1 678 817,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 100 zile  
efectiv realizată contractată 100 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
 

                 ,,Visom Cons,,SRL 



                                                                                               
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Împrejmuirea teritoriului grădiniței de copii nr 3 din 

s. Peresecina cu amenajarea teritoriu 

2. Numărul şi data contractului  Contract antrepriză (Antreprenor general)  

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Peresecina 

4. Adresa beneficiarului com. Peresecina 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Generel 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    525 006,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 525 006,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 40 zile  
efectiv realizată contractată 40 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
 

                 ,,Visom Cons,,SRL 
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 



                                                                                               
 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de amenajare a terenului de sport cu 

amenajarea terenului adiacent IPLT M Kogălniceanu mun.Chișinău str. Miron Costin 3  

2. Numărul şi data contractului  Contract antrepriză nr. 23 din 08.09.2022 

(Subantreprenor)  

 3. Denumirea/numele beneficiarului  IPLT M Kogălniceanu mun.Chișinău str. Miron 

Costin 3  

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str. Miron Costin 3 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    606 101 000,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 606 101 000,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 60 zile  
efectiv realizată contractată 60 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
 

                  ,,Visom Cons,,SRL 
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 



                                                                                               
 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari terasament , amenajare trotuare cu pavaj, casa de 

cultură – Bac s.Molovata Nouă  

2. Numărul şi data contractului  Contract antrepriză Nr. VC 15072022 din 15.07.2022 

(Subantreprenor)  

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Molovata 
4. Adresa beneficiarului s. Molovata 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    417 000,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 417 000,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 30 zile  
efectiv realizată contractată 30 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: Visom cons S.R.L. 
                   
 

                  ,,Visom Cons,,SRL 



                                                                                               
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții. 

 

MD-2081,Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593. 

 Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconssrl@mail.ru 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
1. Denumirea şi obiectul contractului Constructie metal Depozit cu amenajare mun. Chișinău 
str. Nicolae Costin 
2. Numărul şi data contractului  VC 30032022 din 30.03.2022 
3. Denumirea/numele beneficiarului  ,, ICS Clinica Sante,, 
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău  str. Nicolae Costin 3 
5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Atreprenor General 
         (se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului     exprimată în moneda                          exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                          încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială  
(la data semnării contractului )    661 340,00 ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 661 340,00 ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: NU 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
contractată contractată 40 zile  
efectiv realizată contractată 40 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 Data completării:17.12.2023  
Semnat: _____________________________  
Nume: Mosneaga Olesea  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu: Visom cons S.R.L. 
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