
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

I 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparații cosmetică a coridorului și biroului de 

registratură și triaj la IMSP CS Măgdăcești, r. Criuleni  

2. Numărul şi data contractului Nr. 02 din 26.08.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centru de Sanatate Magdacesti, r. Criuleni  

4. Adresa beneficiarului s. Măgdăcesti, r. Criuleni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  103326,83 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  103326,83lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 05.09.2024 si 18.09.2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 10.09.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

II 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Achizitionarea serviciilor de reparatii capitale la 

Gradinita nr. 1 s. Grătiesti  

2. Numărul şi data contractului Nr. 37 din 27.06.2024 și 06.08.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Grătiești  

4. Adresa beneficiarului s. Grătiești, r. Criuleni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  289983,69 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  289983,69lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor fără număr din 08.07.2024 si 12.08.2024 / 12.08.2024 si 

11.09.2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 10.09.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 



 

III 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a unei săli și a coridorului la 

Grădinița de copii din s. Răciula r. Călărași   

2. Numărul şi data contractului Nr. 41 din 14.11.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Raciula r. Călărași 

4. Adresa beneficiarului s. Rciula r. Călărași 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  187351,12 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  187351,12lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor nr. 1 din 19.12.2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 10.09.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a 2 încaperi de cantina scolara IP 

Gimnaziul Balabanesti  

2. Numărul şi data contractului Nr. 5 din 21.05.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Balabanesti 

4. Adresa beneficiarului s. Balabanesti, r. Criuleni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general                                                                           

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda                exprimată 

                                                                               în care s-a                              în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  -  172748,01 lei                      __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  -  172748,01lei                      ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată - 1 luni 

b) efectiv realizată -1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul - Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - Proces-Verbal de 

recepție de terminarea lucrărilor nr. 1 din 13.07.2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte.  

 

 

 

Data completării: 10.09.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: Andrei Stefanco 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: Asen Progres Grup SRL 
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