
 

 

 

FORMULARUL F3.1 

 

OFERTĂ 

     

          Către : IMSP Spitalul Raional Cahul, 

          Stimaţi domni,  

 Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

subsemnatul Onu Gheorghe, administrator şi reprezentant a ofertantului  ”GREEN 

ENGINEERING” SRL mă ofer ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus menţionată, să execut „Lucrări de reparație acoperișului la blocul 

administrativ IMSP SR Cahul”

          pentru suma fara TVA: 516 313,00lei (cinci sute șaisprezece mii trei sute treisprezece 

lei 00bani) 

2.   Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem 

lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările 

în conformitate cu graficul de execuţie 40 (patruzeci) zile din data înregistrarii contractului. 

3.   Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile,  şi ea va rămîne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 

4.  Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

 

Data 27 octombrie 2021, în calitate de director Onu Gheorghe, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ”GREEN ENGINEERING”SRL 

 

 

 

 

         “GREEN ENGINEERING” SRL/Onu Gheorghe                     

                                                                                                                                                                                  (semnatrura )  

 

 

          
 



 

 

 

ANEXĂ LA OFERTĂ 
 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  0% (din preţul total ofertat) 

2. Perioada de garanţie pentru lucrările executate  5 ani. 

 

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă 

la data începerii execuţiei) 5 zile calendaristice. 

 

4. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 5 zile calendaristice. 

 

 

 

     Data completării: “27” octombrie 2021 

 

     

     Semnat: _____________________________ 

 

     Nume/prenume: Onu Gheorghe 

     Funcţia în cadrul companiei: Administrator 

     Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 
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