

Contract de asociere nr. 755

CAPITOLUL I PARTILE

Acest CONTRACT se încheie la data de „24” August 2021, între:

S.C. „ENERGOFOR” S.R.L., cu sediul în Hemeiuș, str. Gării, nr 100, județul Bacău, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J04/140/2000, cod fiscal RO 12826406, cond bancar RO75RZBR0000060000709083, deschis la Raiffeisen Bank Bacău, reprezentată prin **Gheorghe Paduraru** având funcția de Administrator.

ÎPS. „CORSAG” SRL cu sediul în s. Parcova, r-ul Edineț, tel. 069 310 092, IBAN MD6AG00000022511323115, cod TVA 0308311 deschis la” BC” Moldova-Agroindbank” SA fil. 10 Chisinau, c/b AGRNMD2X437, cod fiscal 1004600029396, e-mail: larisa.sau@corsag.md, reprezentată de către Administrator **Spiridon Său**

CAPITOLUL II OBIECTUL ASOCIERII

Cei doi asociați S.C. „ENERGOFOR” S.R.L și S.C.”NOUCONST” S.R.L sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următorului obiectiv Lucrări publice de amenajare și reabilitarea Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani

CAPITOLUL III

DURATA ASOCIERII

Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pînă la finalizarea obiectivului.

La expirarea termenului, contractul de asociere poate fi prelungit cu acordul ambelor părți.

CAPITOLUL IV CONTRIBUȚIA ASOCIAȚILOR

La data încheierii acestui CONTRACT, asociații își asumă următoarele obligațiuni pentru realizarea scopului asocierii enunțat in prezentul contract:

1. Liderul **S.C. „ENERGOFOR” S.R.L.** participă la ” Lucrări de demolări, transport, lucrări de terasament, construcții betoane, iluminat, instalare mobilier urban” cu executarea lucrărilor în cuantum de 60,0 % din valoarea viitorului contract
2. Asociatul **ÎPS. „CORSAG” SRL** . participă la ”executarea stratului de fundații pentru drumuri, îmbrăcăminte cu beton asfaltic, borduri si prefabricate din beton” cu executarea lucrărilor prevăzute în cuantum de 40,0 % din valoarea viitorului contract.

CAPITOLUL V OBLIGAȚIUNILE ASOCIAȚILOR

1. Să efectueze lucrările necesare în vederea realizării obiectului prezentului CONTRACT la termenii și cu respectarea condițiilor agreeate de Părți. Să execute toate lucrările la o calitate ridicată, potrivit legii aplicabile, planului de executare, proiectelor, standardelor, normelor și specificațiilor tehnice.
2. Fiecare asociat va fi responsabil de calitatea lucrărilor în termenii și conform normativelor stabilite pentru tipul de lucrări executate și răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
3. În cazul în care ambii asociați sunt de acord să transfere către o terță persoană a părții unuia dintre ei, aceasta terță persoană trebuie să-și asume în scris, toate obligațiile pe care autorul său le are în baza prezentului contract.

CAPITOLUL VI

MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

1. Achitarea lucrărilor executate se efectuează, conform volumul indeplinit, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 3 zile lucrătoare din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a Antreprenorului general a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.
2. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua la sfârșitul lucrărilor, conform actelor de îndeplinire a lucrărilor executate.

CAPITOLUL VII

INCETAREA ASOCIERII

Prezentul contract de asociere poate înceta după finalizarea obligațiilor asumate de către asociați.

CAPITOLUL VIII

NOTIFICARI

1. Orice notificare pe care un asociat o face celuilalt asociat trebuie să fie în scris și să se înmâneze la adresele indicate în capitolul I al contractului.
2. Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părți.
3. Prezentul CONTRACT, cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților.

Prezentul CONTRACT a fost încheiat la 24 August 2021 în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare asociat.

Semnăturile asociaților:

S.C. „ENERGOFOR” S.R.L

Gheorghe Paduraru

ÎPS. „CORSAG” SRL



Spiridon Său

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul
cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chișinău, sectorul Rîșcani** (forma de licitație- licitație
deschisă ocds-b3wdp1-MD-1628088742726)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) S.C. „ENERGOFOR” S.R.L
- b) ÎPS. „CORSAG” SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) Hemeiuș, str. Gării, nr 100, județul Bacău, tel. +40234545683
- b) mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-78 88 00

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - nr. 755 din 24.08.2021

3.2. Locul și data înregistrării asociației - mun. Chișinău din 24.08.2021

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: ” Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chișinău, sectorul Rîșcani”

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- a) S.C. „ENERGOFOR” S.R.L – 60%
- b) ÎPS. „CORSAG” SRL – 40%

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

- a) S.C. „ENERGOFOR” S.R.L – 60%
- b) ÎPS. „CORSAG” SRL – 40%

3.6. Condiții de administrare a asociației Lider de asociație - S.C. „ENERGOFOR” S.R.L

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- a) S.C. „ENERGOFOR” S.R.L – 60%
- b) ÎPS. „CORSAG” SRL – 40%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - conform contractului de asociere

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

a) S.C. „ENERGOFOR” S.R.L – 60%

b) ÎPS. „CORSAG” SRL – 40%

Data completării 24.08.2021

Semnat Lider asociație:

Nume: Gheorghe Păduraru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „ENERGOFOR” S.R.L



A handwritten signature in black ink.

Semnat: Asociatul Secund

Nume: Spiridon Său

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ÎPS. „CORSAG” SRL

