

CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

Prezentul contract se încheie la data de 11.09.2017, între PĂRȚILE:

1.1. "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L., cod fiscal 1008600009439, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău or.Cricova str.Chișinăului 97 ap.6 în persoana Directorului Pascaru Viorel, în calitate de Asociat Lider și

1.2. "SAQ INVEST" S.R.L., adresa juridică: bd. Dacia 40/2, mun. Chișinău, MD-2062, cod fiscal 1009606001052, în persoana Directorului Jelescu Andrei, în calitate de Asociat secund.

CAPITOLUL II. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Cei doi asociați "SAQ INVEST" S.R.L și "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următoarelor obiective: „Lucrări de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de WHO Good Practices for Pharmaceutical Microbiology.”

2.2. Asociația își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul bunei-credințe și rezonabilității în procesul exercitării drepturilor și obligațiilor Asociațiilor pentru executarea prezentului Contract;
- b) principiul depunerii efortului, profesionalismului și capacităților maxime în scopul îndeplinirii obiectului prezentului Contract.
- c) principiul independenței juridice a Asociațiilor;
- d) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale a Asociațiilor;
- e) principiul acordării asistenței calitative de orice tip întru realizarea scopului Asociației.

CAPITOLUL III. DURATA ASOCIERII

3.1. Asocieria începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pe durata executării lucrărilor prevăzute în pct.2.1 al prezentului contract.

CAPITOLUL IV. CONTRIBUTIA PĂRȚILOR

4.1. Asociatul "SAQ INVEST" S.R.L și asociatul "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. vor contribui fiecare cu mecanisme sau alte resurse necesare pentru realizarea scopului asocierii enunțat în acest contract.

4.2. Asociatul lider se obligă să dețină din numele Asociației garanția de participare la licitație în mărime de 2% din valoarea ofertei și garanția de bună execuție în mărime de 1% din valoarea contractului adjudecat.

4.3. Asociatul lider va fi responsabil de executarea următoarelor lucrări:

- Antrepriza generală
- Supravegherea executării lucrărilor de către asociatul secund
- Laborator. Rețea de curenti slab (marca TS);
- Laborator. Alimentari cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE);
- Laborator. Certificarea și Calificarea;
- Consultanță în procesul de executare a lucrărilor prevăzute în pct.2.1 și prezentului contract;

4.4. Asociatul secund "SAQ INVEST" S.R.L. va fi responsabil de executarea următoarelor lucrări:

- Laborator. Echipament electric de forta/ Iluminatul electric interior (marca EEF/IEI.SU);
- Laborator. Semnalizare de incendiu (marca SI);
- Laborator. Sistemul de control al accesului și sistemul de înștiințare;
- Laborator. Izolarea termică a fațadelor
- Laborator. Lucrari de tehnico-sanitare (apa și canalizare) (marca RAC);
- Laborator. Lucrari generale de constructive;
- Laborator. Lucrari de tehnico-sanitare (incalzire și ventilare) (marca IV);
- Laborator. Automatizare (marca AIVC);
- Laborator. Monitorizarea: temperatura, umiditatea și diferența de presiuni;
- Cazangerie. Lucrari de tehnico-sanitare (apa și canalizare) (marca RAC);
- Cazangerie. Automatizare (marca AIT/AAGL1);
- Cazangerie. Automatizare (marca AIT/AAGL2);
- Cazangerie. Echipament de termomecanice (marca SM);
- Cazangerie. Lucrari generale de constructie;
- Cazangerie. Alimentarea cu gaze. Instalatii interioare (marca AGI);
- Cazangerie. Semnalizare de incendiu (marca SI);
- Cazangerie. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI);
- Cazangerie. Izolarea termică a fațadei
- Laborator. Echipament de tehnologie;

4.5. Activități economice ce vor realiza în comun părțile, sunt: pregătirea documentației aferente depunerii ofertei pentru participarea la licitație, asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor asumate în temeiul contractelor semnate din numele Asociației, oferirea serviciilor de consultanță în domeniul realizării lucrărilor ținând cont de experiența existentă a fiecărui Asociat, ajutor metodologic, tehnic și administrativ, colaborarea pe parcursul executării lucrărilor și la cerere oferirea suportului necesar unei sfîmii.

CAPITOLUL V. TRANSFERUL

5.1. Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul scris al celuilalt asociat, să transfere, să doneze sau să atribuie partea lui sau partea celuilalt asociat. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asocierie va fi nula.

5.2. În cazul în care ambii asociați sunt de acord cu transferul către o terță persoană a părții unuia dintre ei, aceasta terță persoană trebuie să-și asume în scris, toate obligațiile pe care autorul său le are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA

6.1. Asociatul lider "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. primește responsabilitatea și primește instrucțiuni de la Investitor în folosul partenerilor de asocierie, primește remunerația pentru lucrările executate de ambii Asociați și le repartizează ulterior între Asociați conform prevederilor prezentului Contract.

6.2. Asociatul lider reprezintă Asociația în raporturi cu terțele persoane, inclusiv autoritatea contractantă.

6.3. Comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asociației cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire, se vor face cu Asociatul lider.

CAPITOLUL VII. MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFCIULUI ȘI PIERDERILOR

7.1. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua trimestrial, proporțional cu cota de participare a fiecărui Asociat.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ASOCIERII

8.1. Asociația își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract
- b) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

8.2. Asociatul îndreptățit la rezilierea unilaterală a prezentului Contract conform punctului 8.1. al prezentului Contract, expediază celuilalt Asociat o declarație scrisă în acest sens.

8.3. Asociația se desființează de drept, fără îndeplinirea vreunor formalități, în cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.

CAPITOLUL IX.

9.1. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus licitației va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

CAPITOLUL X. RENUNȚAREA LA DREPTURI

10.i. Faptul că "SAQ INVEST" S.R.L sau "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă ca respectivă parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL XI. FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

11.1. Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în formă scrisă prin acordul ambelor părți.

11.2. Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi 11.09.2017 în două exemplare.

11.3. Semnăturile asociaților

ASOCIAT LIDER

« V.I.V.- TEHNOI » S.R.L
Adresa Juridică: mun. Chișinău,
sc.Cricova str.Chișinăului 97 ap.6
cod fiscal: 1008600009439
IBAN: MD93VI000002224211135MD
c/b: VICBMD2X883
B.C."VICTORIABANK" S.A. fil.nr.11
TVA: 0607554

ASOCIAT SECUND

«SAQ INVEST» S.R.L.
Adresa juridică:MD-2062,
mun. Chișinău, bd.Dacia 40/2
Cod fiscal:1008600004663
IBAN: MD15FT222430360001153498
c/b: 2TMDMD2X853
Banca: BC "FinComBank" S.A.
TVA:0505395

Director,
Pascaru Viorel



Director,
Jolescu Andrei



Am primit personal
Ser. de Proces-verbale la terminarea lucrărilor
Toporeț Victor / 27.12.18

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" – 1,0 cotă parte

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 06 decembrie 2018

privind lucrarea: *resistemizarea încăperilor (încăperile nr.: 15; 16 și nr. 17 – nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; încăperile nr.: 12 și 13 – nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" în cadrul contractului nr. 17/02920/01 din 03.10.2017, încheiat între "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" și "V.I.V. TEHNOI" SRL, care a executat lucrările de resistemizare a spațiilor nominalizate în asociere cu "5AQ INVEST" SRL, în baza Contractului de asociere din 11.09.2017, încheiat între "V.I.V. TEHNOI" SRL - în calitate de asociat lider și "5AQ INVEST" SRL - în calitate de asociat secund.*

1. Lucrările au fost executate în baza "Autorizației de Construire" nr. 523-c/17, eliberată de Primăria mun. Chișinău la data de 27.11. 2017, cu valabilitate ce nu va depăși 18 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție-montaj.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 30 iulie - 06 decembrie a. 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg – reprezentant al Administrației Publice Locale, șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău.

Membrii Comisiei:

Ivanov Viorel – administrator din cadrul AMDM;

Soloviov Mihail – șef LCCM din cadrul AMDM;

Ciupac Valentina – medic specialist al LCCM din cadrul AMDM;

Toporeț Victor – responsabil tehnic, reprezentant al AMDM;

3. Au mai participat la recepție:

Pascaru Viorel – administrator "V.I.V. TEHNOI" SRL;

Jelescu Andrei – director tehnic "5AQ INVEST" SRL

Cebotarenco Igor – administrator companie de proiectare "EMS-AC Grup" SRL;

Covbasa Sergiu – proiectant;

Ursa Ion – diriginte de șantier.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de execuție a lucrărilor de construcție-montaj prezentată Comisiei de recepție, este completă;*

2) *lucrările de construcție-montaj și/sau de resistemizare a încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ, au fost realizate integral;*

3) *lucrările de reconstrucție a încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ, au fost executate în corespundere integrală cu prevederile reflectate în Proiectul de execuție, elaborat în conformitate cu cerințele stipulate în "Certificatul de Urbanism pentru*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale":

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) rezultatele corespunzătoare a calității lucrărilor de construcție-montaj realizate în procesul de resistemizare a încăperilor nominalizate – în particular și corespunderea construcțiilor examinate prevederilor actelor normative în vigoare – în ansamblu;

b) calitatea corespunzătoare a materialelor, articolelor, pieselor, utilajelor, echipamentelor, etc. utilizate la lucrările de construcție-montaj, confirmate prin „Certificatele de conformitate a calității”, dispuse spre examinare Comisiei de recepție;

c) rezultatele analizei conținutului documentației privind execuția (capitolul "B" a "Cărții Tehnice a Construcției"), prezentate Comisiei de recepție de către Executant;

d) avizele pozitive a serviciilor (organelor) de resort, care confirmă/constată corespunderea obiectului examinat prevederilor actelor normative corespunzătoare - la general și/sau funcționalitatea corespunzătoare a obiectului – în particular.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a) lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale". a recepționa la terminarea acestora;

b) încăperile nominalizate, resistemizate în cadrul lucrărilor de reparație se propun spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.111.05, adresa poștală: mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1, destinația: laborator de microbiologie, compus din următoarele construcții: clădire administrativă, suprafața la sol: 583,9 m², suprafața totală: 2665,1 m², numărul de nivele: 9, conform "Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil", nr. 0100/18/80017 din 17.08.2018, eliberat de ÎP "Agenția Servicii Publice", anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 06 decembrie 2018, în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Spse recepție conform prevederilor normelor în vigoare



No. 40 din 24.12.2018

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău

[Signature]
Maevschi Oleg

Membri:

Adminstrător din cadrul AMDM

[Signature]
Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]
Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]
Cinpac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM

[Signature]
Toporeț Victor

10. Lucrarea "resistematizarea încăperilor (încăperile nr.: 15; 16 și nr. 17 – nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; încăperile nr.: 12 și 13 – nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/I", executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" se consideră terminată, fiind transmisă de carte Executor și recepționată de Investitor.

TRANSMISĂ:
"Executantul":

06 decembrie a. 2018

[Signature]
L.S.
(semnătura)

PRIMITĂ:
"Investitorul":

06 decembrie a. 2018

[Signature]
(semnătura)

LISTA-ANEXĂ nr. 1

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Documentația scrisă și desenată, care a fost perfectată și prezentată "Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor", a fost completă.

Obiecții din partea Comisiei de recepție - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM

"06" decembrie 2018



Toporeț Victor

LISTA-ANEXĂ nr. 2

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

În cadrul reconstrucției încăperilor nominalizate, au fost executate și/sau finalizate toate lucrările de construcție-montaj.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor" - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Adminstrator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporeț Victor

06^{ta} decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 3

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de restructurare a încăperilor nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) alu imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

"Comisia de recepție la terminarea lucrărilor" a identificat corespunderea integrală prevederilor reflectate în Proiectul de execuție.

Obiecții din partea Comisiei de recepție - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporeț Victor

06 decembrie 2018

Prin prezenta persoană
4 ex. de Proces-verbale de recepție finală
Toporeț V. /
27.12.18

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" – 1,0 cotă parte

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 06 decembrie 2018

privind lucrarea: *resistematizarea încăperilor (încăperile nr.: 15; 16 și nr. 17 – nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; încăperile nr.: 12 și 13 – nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" în cadrul contractului nr. 17/02920/01 din 03.10.2017, încheiat între "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" și "V.I.V. TEHNOI" SRL, care a executat lucrările de resistematizare a spațiilor nominalizate în asociere cu "SAQ INVEST" SRL, în baza Contractului de asociere din 11.09.2017, încheiat între "V.I.V. TEHNOI" SRL - în calitate de asociat lider și "SAQ INVEST" SRL - în calitate de asociat secund.*

1. Lucrările au fost executate în baza "Autorizației de Construire" nr. 523-c/17, eliberată de Primăria mun. Chișinău la data de 27.11. 2017, cu valabilitate ce nu va depăși 18 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție-montaj.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 30 iulie - 06 decembrie a. 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg - reprezentant al Administrației Publice Locale, șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău.

Membrii Comisiei:

Ivanov Viorel – administrator din cadrul AMDM;

Soloviov Mihail – șef LCCM din cadrul AMDM;

Ciupac Valentina - medic specialist al LCCM din cadrul AMDM;

Toporeț Victor – responsabil tehnic, reprezentant al AMDM;

3. Au mai participat la recepție:

Pascaru Viorel – administrator "V.I.V. TEHNOI" SRL;

Jelescu Andrei – director tehnic "SAQ INVEST" SRL

Cebotarenco Igor – administrator companie de proiectare "EMS-AC Grup" SRL;

Covbasa Sergiu – proiectant;

Ursu Ion – diriginte de șantier.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet finalizate în luna august a. 2018;

3) observații din partea Comisiei de recepție finală nu sunt;

4) "Cartea tehnică a construcției" și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor de reconstrucție a spațiilor nominalizate în luna august a. 2018 până în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului constituie: 13 855 391,73 lei;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală, propune:

De a considera finalizate integral lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" și, ca consecință – a recepționa final lucrările nominalizate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) rezultatele corespunzătoare a calității lucrărilor de construcție-montaj realizate în procesul de resistemizare a încăperilor nominalizate - în particular și corespunderea construcțiilor examinate prevederilor actelor normative în vigoare - în ansamblu;

b) calitatea corespunzătoare a materialelor, articolelor, pieselor, utilajelor, echipamentelor, etc. utilizate la lucrările de construcție-montaj, confirmate prin „Certificatele de conformitate a calității”, dispuse spre examinare Comisiei de recepție;

c) rezultatele analizei conținutului documentației privind execuția (capitolul "B" a "Cărții Tehnice a Construcției"), prezentate Comisiei de recepție de către Executant;

d) avizele pozitive a serviciilor (organelor) de resort, care confirmă/constată corespunderea obiectului examinat prevederilor actelor normative corespunzătoare - la general și/sau funcționalitatea corespunzătoare a obiectului - în particular.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

a recepționa lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale".

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.111.05, adresa poștală: mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimîr Korolenco, nr. 2/1, destinația: laborator de microbiologie, compus din următoarele construcții: clădire administrativă, suprafața la sol: 583,9 m², suprafața totală: 2665,1 m², numărul de nivele: 9, conform "Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil", ur. 0100/18/80017 din 17.08.2018, eliberat de ÎP "Agenția Servicii Publice", anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 fișe, a fost încheiat astăzi, 06 decembrie 2018, în 6 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Apra recepție conform prevederilor regulamentare și:



ok 40 din 27.12.18

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Admisaritor din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporet Victor

"06" decembrie 2018



LISTA-ANEXĂ nr. 1

În procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.03, localizat în muu. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Lucrările de reconstrucție a încăperilor nominalizate au fost realizate integral și recepționate corespunzător.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală" - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei muu. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

06 decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 2

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistemizare a încăperilor nr.: 15; 16 și nr. 17 nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală", privind calitatea lucrărilor realizate în cadrul lucrărilor de reconstrucție, corectitudinea perfectării "Cărții tehnice" etc. - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

06 decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 3

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Comisia de recepție finală a constat că cuprinsul corespunzătoare a construcțiilor și altele intervențiilor în cadrul lucrărilor de reconstrucție după terminarea acestora, inclusiv, - nu au fost identificate neconformități.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală" - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporet Victor

"06" decembrie 2018

Scrisoare de recomandare

Către: ”5AQ Invest” S.R.L.
Director general Igor CEBOTARENCO

„V.I.V.-Tehnoi” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, nr. 97, of. 6, a realizat lucrări de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de *WHO Good Practices for Pharmaceutical Microbiology*, a executat în asociere cu compania de construcții ”5AQ Invest” S.R.L., în calitate de asociat secund.

”5AQ Invest” S.R.L. a executat lucrări de construcție-montaj valoarea totală de 13 855 391,73 lei, după cum urmează:

- Laborator – instalarea echipamentului electric de forță/iluminatul electric interior (marca EEF/IEI.SU), instalarea echipamentului de semnalizare a incendiilor (marca SI), instalarea echipamentului a sistemul de control al accesului și sistemul de înștiințare, executarea lucrărilor de izolare termică a fațadelor, executarea lucrărilor tehnice-sanitare (apă și canalizare, marca RAC, încălzire și ventilare, marca IV), precum și executarea lucrărilor generale de construcție, instalarea automatizatoare (marca AIVC), precum și instalarea echipamentelor tehnologice de monitorizare a temperaturii, umedității și diferența de presiuni.

- Cazangerie – executarea lucrărilor tehnico-sanitare (apă și canalizare, marca RAC), instalarea sistemelor de automatizare (marca AIT/AAGL1 și AIT/AAGL2), ale echipamentelor termomecanice (marca SM), executarea lucrărilor generale de construcție, alimentarea cu gaze, instalații interioare (marca AGI), instalarea semnalizatoarelor de incendiu (marca SI), efectuarea lucrărilor de iluminare prin instalarea echipamentului electric de forță (marca EEF/IEI), executarea lucrărilor de izolare termică a fațadei.

Lucrările s-au realizat în termen, de înaltă calitate, la prețuri ferme, compania ”5AQ Invest” S.R.L. dovedind înaltă competență și profesionalism.

Pe parcursul întregii activități de construcție am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate de către ”5AQ Invest” S.R.L.

Fiind foarte mulțumiți de lucrările executate, recomandăm cu toată încrederea colaborarea și altor companii cu ”5AQ Invest” S.R.L.

administrator
„V.I.V.-Tehnoi” SRL
Viorel PASCARU





EUROFARMACO

Republica Moldova, r-nul Ialoveni
s. Sociteni, șos. Chișinău-Hîncești nr.10, MD-6826
c/F 1003600050791
Certificat GMP Nr. 024/2014/RO
Tel / fax: (+373) 268-760-61
www.eurofarmaco.md
E-mail: office@eurofarmaco.md

No 294

din 05 septembrie 2016

Către: Î.M. "5AQ Invest" SRL
MD-2069, or. Chișinău,
str. Mesager 4,
Tel: 022 57 33 66
e-mail: invest@5aq.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. a executat *Lucrări de reparație și reconstrucție a încăperilor Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice Eurofarmaco situat la adresa: r-nul Ialoveni, s. Sociteni.*

Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul Secției de Siropuri a Fabricii de medicamente și produse farmaceutice "Eurofarmaco" a constituit suma de **11 086 895,97 lei** și au inclus:

Lucrări de reparație și reconstrucție	4 252 250,26
Lucrări tehnico-sanitare	2 385 683,30
Lucrări de reconstrucție (acoperiș, consolidare, rețele electrice)	898 393,00
Confecționarea și montarea timplăriei	421 195,66
Rețelele electrice exterioare	404 655,31
Lucrări de montare	495 816,86
Lucrări tehnico-sanitare	324 654,88
Rețele de curenți slabi	230 669,92
Lucrări de construcții adiționale	430 242,13
Instalația și punerea în funcțiune a cazanului cu aburi	798 131,40
Montarea pervazurilor	63 476,27
Lucrări de terasament	163 425,96
Timplărie din PVC	85 971,72
Rigole de scurgere	20 011,30
Construcții	14 306,00
Montarea apeductului	70 540,00
Instalarea rețelilor de apă	27 472,00
Total	11 086 895,97

Î.C.S. „EUROFARMACO” S.A. a colaborat cu Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. în perioada 2015-2016, iar pe parcursul acestui interval de timp, compania "5AQ Invest" S.R.L. a asigurat prestarea serviciilor de antrepriză, care au fost executate cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate.

Angajații Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. sunt bine instruiți în domeniul construcțiilor industriale, tehnologiilor moderne, sunt flexibili în implementarea soluțiilor inginerești, fiind în același timp politicoși și de încredere. De asemenea, pe parcursul perioadei de

colaborare, personalul tehnico-ingineresc al Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. ne-a impresionat mult prin seriozitate, imaginație creativă, disponibilitate permanentă dar și constructivă pentru compania noastră.

În concluzie, apreciem serviciile de înaltă calitate a companiei Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. și recomandăm această întreprindere ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru companiile cu care va relaționa.

Cu respect,

Director ÎCS "Eurofarmaco"



Boris Băluțel



Ex: Olga Butenco

E-mail: office@eurofarmaco.md

Tel: 0268-760-61

nr. 20205/ 3399
din 05.09.2016

Către Î.M. "5AQ Invest" SRL
MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 4,

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. recomandă întreprinderea "5AQ Invest" SRL în calitate de partener care execută lucrări de calitate în corespundere cu exigențele actuale, î-și respectă obligațiunile contractuale asumate, și care î-și valorifică sarcinile în termenii stabiliți. Aceste concluzii relevă din colaborarea desfășurată la achiziționarea de către Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. a *Lucrărilor de construcție, reconstrucție, reparație capitală și/sau curentă a încăperilor BC "Moldova-Agroindbank" S.A.*

Angajații companiei Î.M. "5AQ Invest" SRL și-au demonstrat profesionalismul la soluționarea cu succes a următoarelor sarcini:

- Reparația clădirilor filialelor BC "Moldova-Agroindbank" S.A. atât în mun. Chișinău cât și pe tot teritoriul Republicii;
- reconstrucția / modernizarea clădirilor existente, amenajarea teritoriilor aferente clădirilor;
- montarea rețelelor de apă, canalizare, încălzire și climatizare;
- instalarea utilajelor și echipamentelor de ventilație, de aer-comprimat;
- montarea cazangeriei cu racordarea la sursa de gaze naturale și strămutarea conductei existente pe exterior.



Promptudinea, vis-a-vis de adoptarea soluțiilor optime pentru solicitările noastre, flexibilitatea și adaptabilitatea demonstrată în cazul soluționării situațiilor neprăvăzute, sunt calități remarcate, care identifică compania Î.M. "5AQ Invest" SRL în calitate de întreprindere profesionistă.

Colaborarea între BC "Moldova-Agroindbank" S.A. și Î.M. "5AQ Invest" SRL a fost și este una de succes, din momentul încheierii contractului de antrepriză și pînă la finalizarea lucrărilor de construcție-montaj, respectîndu-se termenii prestabiliți în contract.

Pe parcursul colaborării, firma s-a dovedit a fi un partener de încredere avînd o echipă tînă și dinamică, fapt ce contribuie la buna coordonare a activității pe care o desfășoară și influențează favorabil calitatea serviciilor prestate.

Parteneriatul cu întreprinderea Î.M. "5AQ Invest" SRL a început în anul 2015 și continuă pînă în prezent, noi fiind mulțumiți de lucrările executate, profesionalismul angajaților săi și cooperarea eficientă în procesul de lucru și recomandăm cu încredere această companie ca întreprindere dotată tehnico-material la nivelul exigențelor contemporane și care dispune de potențial uman cu calificare profesională înaltă pentru soluționarea diversificată a solicitărilor potențialilor beneficiari.

Șef adjunct al Direcției Administrare

Veaceslav Popodneac





CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

DIPLOMĂ

Se decernează

ÎN „5AQ INVEST” SRL,

Director tehnic Andrei JELESCU

în semn de apreciere a contribuției substanțiale
și eforturile impresionante depuse
întru susținerea domeniului social
din raionul Hîncești.

Președintele
Raionului Hîncești



Ghenadie BUZA
10 octombrie 2015
Or. Hîncești





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

CENTRUL DE SĂNĂTATE VĂDENI

Nr. 41 din 03.09.2016

Î.M. "5AQ Invest" SRL
MD-2069, or. Chișinău,
str. Mesager 4,
Tel: 022 57 33 66
e-mail: invest@5aq.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IMSP Centrul de sănătate Vădeni, cu sediul în r-nul Soroca, s. Vădeni apreciem modul profesional în care Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. a executat *Lucrările de construcție a Centrului de sănătate din s.Vădeni, r-nul Soroca.*

Suma totală a lucrărilor de construcție executate constituie 1 588 397,40 lei, și anume:

- lucrări de construcții generale (betonare, zidărie);
- montarea rețelelor inginerești: instalații și rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare, rețele termice;
- lucrări de finisare interioare: tencuieli, placaje;
- lucrări de finisare exterioare.

Colaborarea între IMSP Centrul de sănătate Vădeni și Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. a fost una de succes, din momentul încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor stipulate în contractul de antrepriză, respectându-se termenii de execuție.


Compania Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. s-a dovedit a fi un partener de încredere, personalul angajat este flexibil în implementarea soluțiilor inginerești, fiind în același timp politicoși și de încredere. De asemenea, pe parcursul perioadei de colaborare, personalul tehnico-ingineresc al Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. ne-a impresionat prin operativitate, seriozitate, profesionalism.

În concluzie, apreciem serviciile de calitate ale companiei Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. și recomandăm această întreprindere și altor beneficiari.

Șef IMSP CS Vădeni



Verbițchi Elena



Nr.20 din 07 septembrie 2016

Către: Î.M. "5AQ Invest" SRL
MD-2069, or. Chișinău,
str. Mesager 4,
Tel: 022 57 33 66
e-mail: invest@5aq.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm respectul și aprecierea înaltă a companiei Î.M. "5AQ Invest" S.R.L., pentru modul profesionist în care aceasta a executat *Lucrări de construcție a Oficiului de Sănătate din s. Bărboieni r-nul Nisporeni*, valoarea lucrărilor executate constituind *1 760 039,83 lei*.

Lucrările de construcție au fost realizate la un nivel înalt și au vizat:

- lucrări de construcții generale (zidărie, betonare);
- montarea rețelelor ingineresti:
 - instalații și rețele de alimentare cu apă rece și caldă;
 - rețele interioare de canalizare;
 - rețele interioare electrice;
- lucrări de finisare interioare și exterioare;
- cazangeria.

Compania Î.M. "5AQ Invest" S.R.L., a respectat obligațiile contractuale asumate în termenii stabiliți.

Apreciam serviciile sale de calitate, care în prezent o diferențiază în mod favorabil de competitori, demonstrând că este o întreprindere de încredere pentru beneficiar.

Recomandăm compania Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. ca întreprindere dotată tehnico-material la nivelul exigențelor contemporane și care dispune de potențial uman cu calificare profesională înaltă pentru soluționarea diversificată a solicitărilor potențialilor beneficiari.

Cu respect,
Seful Centrului de Sănătate
IMSP CS Grozesti, r-nul Nisporeni

Rotaru Elena





Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Hîncești

str. Mihai Enea Hîncești nr. 238, MD 3401, or. Hîncești
Tel: +373 0269 22448; +373 0269 23235; Fax: +373 0269 23235;
e-mail: srlhincesti@ms.md; site: www.sr-hincesti.ms.md

11.02.2016 Nr. 94
La nr. _____ din _____

Î.M. "5AQ Invest" S.R.L.

Scrisoare de recomandare

IMSP Spitalul Raional Hîncești a desemnat ca fiind câștigătoare a licitației pentru lucrări de amenajare a teritoriului a complexului "Maternitate" al IMSP Spitalul Raional Hîncești, pe firma de specialitate Î.M. "5AQ Invest" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4.

Lucrările de amenajare a teritoriului au constat în: lucrări de curățare a terenului, lucrări de terasament, executarea pereților de sprijin, a trotuarelor și drumurilor de acces din pavaj vibropresat, executarea scărilor și treptelor de acces. Totodată au fost executate împrejmuirile metalice și din piatră a teritoriului spitalului. Valoarea lucrărilor executate constituind 2.105.254,82 lei.

Toate aceste lucrări au fost executate conform clauzelor contractuale, prin respectarea proiectelor inițiale ale acestor instalații și la un standard superior de calitate.

De asemenea, menționăm nivelul înalt de profesionalism al specialiștilor încadrați în procesul de instalare a sistemelor sus-menționate.

Reiterând situația de facto, cu cele relatate mai sus, menționăm că experiența de colaborare cu compania Î.M. "5AQ Invest" S.R.L. ne permite să o recomandăm ca partener de încredere, ce î-și îndeplinește obligațiile profesional și în termen.



Director



Petru Ciubotaru



Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Hîncești

str. Mihalea Hînceu nr.238, MD 3401, or. Hîncești
Tel: + 373 0269 22448; + 373 0269 23235; Fax: + 373 0269 23235;
e-mail: srhincesti@ins.md; site: www.sr-hincesti.ins.md

11.02.2016 Nr. 93
La nr. _____ din _____

Î.M. "SAQ Invest" S.R.L.

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IMSP Spitalul Raional Hîncești confirmă, că Î.M. "Pro Ex-2005" S.R.L. cu sediul mun.Chișinău, bdI Cuza Vodă 21/1, ap.12, în asociere cu Î.M. "SAQ Invest" S.R.L., cu sediul în mun.Chișinău, str. Mesager, 4, a executat în perioada iunie 2014 – octombrie 2015 *lucrări de instalare-montare a utilajului la complexul "Maternitate" al IMSP Spitalul Raional Hîncești din rnl Hîncești.*

Lucrările de instalare-montare au constat în:

- instalarea sistemelor de ventilare;
- instalarea sistemelor de alimentare cu agent termic/frigorific;
- alimentarea cu energia electrică și automatizarea sistemului de ventilare;
- instalarea utilajului de ventilare, condiționare și lucrările de pomire și verificare a utilajului și sistemelor;
- executarea lucrărilor de montare a rețelelor electrice.

Valoarea totală a lucrărilor a constituit suma de 8 625 230,00 lei, iar toate aceste lucrări au fost executate în conformitate cu condițiile contractuale, prin respectarea proiectelor inițiale ale acestor instalații și la un standart foarte bun, din punct de vedere al calității.

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania Î.M. "SAQ Invest" S.R.L., dorim să menționăm nivelul înalt de profesionalism al specialiștilor încadrați în procesul de instalare a sistemelor sus-menționate, care au dat dovadă de promptitudine, responsabilitate, executând lucrările conform angajamentului contractual.



Petru Ciubotaru

„5AQ INVEST” SRL

MD-2062

mun. Chişinău, bd.Dacia 40/2

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, compania „C.I.E. MOLDEXPO” S.A. ţine să menţioneze calitatea distinctivă a lucrărilor executate de „5AQ Invest” SRL. în frunte cu domnul Jelescu Andrei.

„C.I.E. MOLDEXPO” S.A. a apelat la serviciile companiei de construcţie „5AQ Invest” SRL în vederea reparaţiei acoperişului la sala de expoziţii nr. 2 al C.I.E. „MOLDEXPO” S.A., situată pe adresa: mun. Chişinău str.Ghiocelor, 1.

Afirmăm cu certitudine că, „5AQ Invest” SRL reprezintă o companie de încredere, cu experienţă în domeniu, care a prestat la un nivel profesional lucrări de construcţie în valoare totală de 1 526 645,27 lei.

Am fost plăcut impresionat de colaborarea cu „5AQ Invest” SRL, am avut ocazia să cunoaştem o echipă profesionistă şi plină de energie, care a reuşit să răspundă cu excelenţă tuturor necesităţilor noastre. Suntem mulţumiţi de calitatea şi promptitudinea serviciilor oferite încă din prima clipă când am început parteneriatul cu „5AQ Invest” SRL.

Recomandăm, fără rezerve, compania „5AQ Invest” SRL pentru colaborare în domeniu cu potenţialii beneficiari.

Cu respect,



Arcadie ANDRONIC

Director general



Beneficiar
C.I.E «MOLDEXPO» S.A.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 01/07 din 29.07.2017

privind lucrările de reparația acoperișului la sala de expoziții nr.2 al C.I.E. "MOLDEXPO" S.A.,
amplasat în mun. Chișinău str.Ghiocilor nr.1, în cadrul contractului de antrepriză nr.1206-17 din 12
iunie 2017, încheiat între C.I.E «MOLDEXPO» S.A. și "5AQ INVEST" S.R.L.

1. La recepție au participat:

Arcadie Andronic, director general C.I.E «MOLDEXPO» S.A.

Mircea Dolu, responsabil tehnic C.I.E «MOLDEXPO» S.A.

Spataru Dan, director administrativ C.I.E «MOLDEXPO» S.A.

Jelescu Andrei, director "5AQ INVEST" S.R.L.

Ursu Ion, diriginte șantier "5AQ INVEST" S.R.L.

Șeremet Valerian, maistru "5AQ INVEST" S.R.L.

În urma constatărilor făcute se propune:

Recepția finală a lucrărilor

2. Propunerea făcută se motivează prin:

1. Finisarea volumelor de lucrări prevăzute în dozivele de cheltuieli.

2. Execuțarea calitativă a lucrărilor.

3 Valoarea obiectului este de 1 530 294,24 lei (un million cinci sute treizeci mii două sute nouăzeci și patru lei, 24 bani).

4. Presentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 29 iulie 2017, în 4 exemplare identice.

ANTREPREZOR:



BENEFICIAR:



„SAQ INVEST” SRL

MD-2062

mun. Chișinău, bd.Dacia 40/2

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, compania „C.I.E. MOLDEXPO” S.A. recomandă compania „SAQ Invest” SRL în calitate de partener care execută lucrări de calitate în corespundere cu exigențele actuale, își respectă obligațiunile contractuale asumate, și care își valorifică sarcinile în termenii stabiliți. Aceste concluzii relevă din colaborarea desfășurată în cadrul lucrărilor de reparație a pardoselei din covor PVC la sala de expoziții nr.2 al C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A., situată pe adresa: mun. Chișinău str.Ghiocelor, 1.

În timpul lucrărilor angajații companiei „SAQ Invest” SRL și-au demonstrat profesionalismul care a dus cu succes la finisarea lucrărilor menționate.

Promptitudinea vis-s-vis de adoptarea soluțiilor optime pentru solicitările noastre, sunt calitățile remarcate care identifică compania în cauză.

Colaborarea între „C.I.E. MOLDEXPO” S.A. și „SAQ Invest” SRL a fost una de succes, din momentul încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor au fost respectați termenii prestabiliți în contract.

Pe parcursul colaborării, compania „SAQ Invest” SRL s-a dovedit a fi un partener de încredere, cu o echipă tânără și dinamică, fapt ce a contribuit la buna coordonare a activității pe care o desfășoară.

Recomandăm cu încredere această companie ca întreprindere dotată tehnico-material la nivelul exigențelor contemporane și care dispune de potențial uman cu calitate profesională înaltă pentru soluționarea diversificată a solicitărilor potențialilor beneficiari.

Cu respect,



Arcadie ANDRONIC

Director general



ACADEMIA DE ȘTIINȚE
A MOLDOVEI

bl. Ștefan cel Mare, I
MD - 2001, Chișinău, Republic Moldova
tel: (373 22) 27-14-78
Fax: (373 22) 54-28-23
E-mail: consiliu@asm.md



ACADEMY OF SCIENCES OF
MOLDOVA

1, Ștefan cel Mare Ave.
MD - 2001, Chisinau, Rep. of Moldova
tel: (373 22) 27-14-78
Fax: (373 22) 54-28-23
E-mail: consiliu@asm.md

16.03.2016 nr. 42 P-19/5

La nr. _____ din _____

Scrișoare de recomandare

Prin prezenta Academiei de Științe a Moldovei, menționează calitatea distinctivă a lucrărilor prestate de compania **Î.M. "5AQ Invest" S.R.L.**, în frunte cu domnul director **Caragacian Veaceslav**.

În urma concursului de Licitație publică, pentru executarea lucrărilor de instalare a sistemelor de ventilare și climatizare la imobilul AȘM din str. Pădurii 26/1 mun. Chișinău și anume Laboratorul pentru Centrul de Tehnologii Ionizate, , compania **Î.M. "5AQ Invest" S.R.L.** a fost denumită ca câștigător. Valoarea totală a lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului de achiziționare a lucrărilor constituie suma de 183 641 lei.

Pe parcursul executării lucrărilor compania a dat dovadă de a executa lucrările nominalizate la timp conform contractului și calitativ.

La finalizarea lucrărilor, a fost apreciată compania **Î.M. "5AQ Invest" S.R.L.** pentru profesionalism, colaborare eficientă și prețuri competitive.

Academia de Științe a Moldovei recomandă compania **Î.M. "5AQ Invest" S.R.L.**, deoarece apreciem promptitudinea și capacitatea acționării rapide la toate solicitările noastre.

Cu respect,

Vicepreședinte
al Academiei de Științe
a Moldovei

Mihai Vieru

ex. Maria Blanita
tel: (022) 274-093





SCRISOARE DE RECOMANDARE

Eliberată: „VIV TEHNOI” SRL
Director: Pascaru Viorel
“5AQ Invest” SRL
Director Cebotarenco Igor

06 decembrie 2018

Mun. Chișinău

Prin prezenta dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care compania „VIV TEHNOI” S.R.L., în asociere cu compania “5AQ Invest” SRL, a organizat și a executat *lucrările de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de WHO Good Practices For Pharmaceutical Microbiology laboratories Mun. Chișinău.*

Valoarea totală a lucrărilor executate în cadrul laboratorului de analize microbiologice, amplasat în mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1 a constituit 13 855 391,73 lei.

„Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”, a colaborat cu companiile „VIV TEHNOI” SRL și “5AQ Invest” SRL în perioada 2017-2018, și pe parcursul acestui interval de timp, antreprenorii a asigurat prestarea serviciilor de antrepriză, care au fost executate cu profesionalism, în condițiile respectării de către accaste companii a obligațiilor contractuale asumate.

Angajații, companiilor „VIV TEHNOI” S.R.L. și “5AQ Invest” SRL sunt bine instruiți în domeniul construcțiilor și tehnologiilor moderne, sunt flexibili în implimentarea soluțiilor ingineresti, fiind în același timp politicoși și de încredere.

Pe parcursul întregii activități de construcție am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite.

Lucrările s-au realizat în termen, la prețuri ferme și de foarte bună calitate, antreprenorii dovedind înaltă competență și profesionalism.

Fiind foarte mulțumiți de lucrările executate, recomandăm cu toată încrederea colaborarea în domeniul construcțiilor cu companiile “VIV TEHNOI” S.R.L și “5AQ Invest” SRL.

Director General,
„Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”

Zara Vladislav



Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Medicines and Medical Devices Agency

Republica Moldova, MD-2026, Chișinău, str. Korolenko, 2/1
tel. +373 22 884 301, e-mail: office@amed.md Web: www.amed.md





ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

5AQ INVEST SRL

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2

Este conform cu cerințele: **SM SR EN ISO 9001:2015**

Domeniul de certificare:

**Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale**

Numărul certificatului:

SIMCERT-014C

Certificare inițiată:

03.05.2019

Data emiterii

03.05.2019

Expirare certificare:

02.05.2022



Administrator SIMCERT
Gheorghe Țurcanu

Recertificare: **până la data expirării ciclului de certificare**

Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de supravegherile periodice și de tranziția la noua versiune a standardului internațional

DECLARAȚIE

Către: Serviciul Vamal

Prin prezenta, "5AQ INVEST" S.R.L. în persoana Directorului General, Cebotarenco Igor declară că, la executarea Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMCO81701/27062019, compania "5AQ INVEST" S.R.L. va aplica următoarele măsuri de protecție a mediului:

1. Selectarea deșeurilor rezultate din demolări și executarea lucrărilor de construcție (în reciclabile și nereciclabile);
2. Apelarea la companii specializate în reciclarea deșeurilor rezultate din procesul de demolare sau executarea lucrărilor de construcție/reparație;
3. Apelarea la companii specializate în distrugerea/conservarea deșeurilor nereciclabile, rezultate din demolări sau executarea lucrărilor de reparație/construcție;
4. Întreprinderea măsurilor necesare pentru a nu admite afectarea salului/apelor cu substanțe toxice, rezultate din executarea lucrărilor de reparație propuse;
5. Întreprinderea măsurilor necesare pentru a evita afectarea atmosferei cu substanțe ce ar putea aduce daune atmosferei, substanțe provenite din executarea lucrărilor de reparație a acoperișului (praf, fum, etc.).
6. Întreprinderea măsurilor necesare pentru a nu admite afectarea florei și faunei, în procesul de executarea a lucrărilor de reparare a acoperișului;
7. Luarea măsurilor necesare pentru a evita zgomotul și vibrațiile parvenite din executarea lucrărilor de construcție;
8. Organizarea procesului logistic pentru asigurarea șantierul cu materiale de construcție, astfel încât să minimalizeze cheltuielile de transport și respectiv consumul de carburanți;
9. Utilizarea materialelor de construcție reciclabile, care au impact minim asupra mediului înconjurător, atât în procesul de producere, cât și în procesul de exploatare.
10. Informația referitor la mijloacele de transport, care îndeplinesc cerințele privind emisiile de eșapament EURO precum și prezentarea fișelor tehnice în care se specifică nivelurile de emisie, care urmează a fi utilizate pentru transportul materialelor de construcție, sunt prezentate la ofertă și vor fi prezentate nemijlocit la executarea transportării sau la solicitarea suplimentară a autorității contractante.

Data completării: 08.04.2020

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" S.R.L.

Semnat electronic

Capacitatea cilindrică

2817FC

Tip REMORCA (>10 T)

Penonaria de putere (cm3)

Putere motor

Prime

Cecia

As

As

Br

Ld

Val

ITF/TMB/TR/MQ(2012)1/FINAL

Nr. des Nachweises: MDMB2001597

CEMT Nachweis der Übereinstimmung mit den technischen und Sicherheitsanforderungen für ein Kraftfahrzeug

„EURO IV sicher“ „EURO V sicher“ „EURO EEV sicher“ „EURO VI sicher“

Fahrzeugtyp und Marke:	Mercedes-Benz 1842 LS
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN):	WDB 963403 1L 892218
Motortyp / Nummer:	OM471 LA. 6-6-00 / 471900 C0 110037

Die/der¹,

- Jeweils zuständige Stelle im Zulassungsstaat²
- Fahrzeughersteller oder der im Zulassungsstaat Bevollmächtigte des Herstellers
- Eine Kombination aus der jeweils zuständigen Stelle im Zulassungsstaat und dem Fahrzeughersteller oder dem im Zulassungsstaat Bevollmächtigten des Herstellers, wenn die gesamte Ausstattung nicht vom Fahrzeughersteller eingebaut wird³.

Grand Premium SRL (bevollmächtigt von Daimler AG)

Sos. Hincesti 2/2, MD-2028, Chisinau, Republik Moldova, tel. +373 22 407 151

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen und/oder EU-Rechtsakten entsprechen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.

MOTORLEISTUNG

- Messungen nach UN-ECE Regelung R85.00 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 80/1269/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/99/EG oder in einer später geänderten Fassung.

ANFORDERUNGEN AN DAS LÄRM- UND ABGASVERHALTEN

- Lärm gemessen nach UN-ECE Regelung R51.02 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 70/157/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/101/EG oder in einer später geänderten Fassung.
- EURO IV : Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.03, Zeile B1 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B1 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B1 oder in einer später geänderten Fassung.⁴
- EURO V : Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile B2 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B2 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B2 oder in einer später geänderten Fassung.⁵
- EEV : Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile C oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile C oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile C oder in einer später geänderten Fassung.⁶
- EURO VI : Typgenehmigung von Motoren hinsichtlich der Emissionen nach UN-ECE Regelung R49.06 oder Verordnung (EG) Nr. 595/2009 in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission oder Verordnung (EU) Nr. 64/2012 der Kommission oder in einer später geänderten Fassung.⁷

¹ Unzutreffendes streichen

² Für jene Länder, in denen die Vertreter des Herstellers nicht bevollmächtigt sind

³ In diesem Fall fügt der erste Unterszeichnende die linke Spalte und der zweite Unterszeichnende die rechte Spalte aus

⁴ Buchstabe B1 oder B oder C in der Genehmigungsnummer

⁵ Buchstabe B2 oder D, E, F oder G in der Genehmigungsnummer

⁶ Buchstabe C oder H, I, J oder K in der Genehmigungsnummer

⁷ Buchstabe A, B oder C in der Genehmigungsnummer

CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA

Vehiculul cu motor este dotat cu următoarele echipamente:

- EURO IV, EURO V sau EEV:** Protecție antiîmpănare spate⁸ în conformitate cu Regulamentul UNECE R58.01 sau cu amendamentele ulterioare sau cu Directiva 70/221/EEC modificată prin Directiva 2000/8/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Protecție antiîmpănare spate⁸ în conformitate cu Regulamentul UNECE R58.02 sau cu amendamentele ulterioare sau cu Directiva 70/221/EEC modificată prin Directiva 2000/8/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- Protecții laterale⁹ în conformitate cu Regulamentul UNECE R73.00 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 89/297/EEC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Oglinzi retrovizoare în conformitate cu Regulamentul UNECE R46.01 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/127/EEC, modificată prin Directiva 88/321/EEC, sau prin Directiva 2003/97/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Oglinzi retrovizoare în conformitate cu Regulamentul UNECE R46.02 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/127/EEC, modificată prin Directiva 88/321/EEC, sau prin Directiva 2003/97/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO IV :** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.01 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 91/663/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO V sau EEV:** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.02 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 97/28/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI :** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.03 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 2007/35/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Tahograf în conformitate cu Acordul UNECE AETR sau cu amendamentele acestuia, sau cu Regulamentul Consiliului (EEC) Nr 3821/85, modificat prin Regulamentul (EC) Nr. 2135/98 sau prin amendamentele ulterioare, atât de către Regulamentele Comisiei (EC) Nr. 1360/2002 și Nr. 432/2004 sau de către amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Tahograf în conformitate cu Acordul UNECE AETR sau cu amendamentele acestuia, sau cu Regulamentul Consiliului (EEC) Nr 3821/85, modificat prin Regulamentul (EC) Nr. 2135/98 sau prin amendamentele ulterioare, atât de către Regulamentele Comisiei (EC) Nr. 1266/2009 sau de către amendamentele ulterioare.
- Dispozitivul de limitare a vitezei de deplasare în conformitate cu Regulamentul UNECE R89.00 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 92/24/EEC, modificată prin Directiva 2004/11/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- Plăcuțele reflectorizante spate pentru vehicule grele și lungi în conformitate cu Regulamentul UNECE R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Sistemul de frânare, inclusiv sistemul de antiblocare, în conformitate cu Regulamentul UNECE R13.09, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/320/EEC, modificată prin Directiva 98/12/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Sistemul de frânare, inclusiv sistemul de antiblocare, în conformitate cu Regulamentul UNECE R13.10, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/320/EEC, modificată prin Directiva 2002/78/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- Sistem de direcție în conformitate cu Regulamentul UNECE R79.01, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 70/311/EEC, modificată prin Directiva 1999/7/EC⁹ sau prin amendamentele ulterioare.

Loc
Gothenburg

Data
2018-02-05

Semnatura (le) și stampila (le) (e)



⁸ Tractoarele pentru semirremorci sunt exceptate
⁹ Certificatul poate fi completat, stampilat și semnat manual sau electronic

Certificate

Certificate N°: ML.V. 500373

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle
 "EURO IV safe" "EURO V safe" "EEV safe" "EURO VI safe"

Vehicle Type and Make:	Volvo FH-4x2T
Vehicle Identification Number (VIN):	YV2AG20A2BB577713
Engine Type / Number:	D13C460 EEVEB / 248161

As authorized Representative of the Manufacturer in the country of registration,

Volvo Truck Corporation
S-405 08 Gothenburg, Sweden

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

ENGINE POWER

- Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended.

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS

- Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended.
- EURO IV:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.¹
- EURO V:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended.²
- EEV:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.³
- EURO VI:** Type-approval of engines with respect to emissions according to: UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EC) No 595/2009 as amended by Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 64/2012 or as subsequently amended.⁴

1. Character B1 or B or C, in the approval number.
2. Character B2 or D, E, F or G, in the approval number.
3. Character C or H, I, J or K in the approval number.
4. Character A, B or C in the approval number.

CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA

Vehiculul cu motor este dotat cu următoarele echipamente:

- EURO IV, EURO V sau EEV:** Protecție antiîmpănare spate³ în conformitate cu Regulamentul UNECE R58.01 sau cu amendamentele ulterioare sau cu Directiva 70/221/EEC modificată prin Directiva 2000/8/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Protecție antiîmpănare spate³ în conformitate cu Regulamentul UNECE R58.02 sau cu amendamentele ulterioare sau cu Directiva 70/221/EEC modificată prin Directiva 2000/8/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- Protecții laterale⁴ în conformitate cu Regulamentul UNECE R73.00 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 89/297/EEC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Oglinzi retrovizoare în conformitate cu Regulamentul UNECE R46.01 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/127/EEC, modificată prin Directiva 88/321/EEC, sau prin Directiva 2003/97/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Oglinzi retrovizoare în conformitate cu Regulamentul UNECE R46.02 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/127/EEC, modificată prin Directiva 88/321/EEC, sau prin Directiva 2003/97/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO IV :** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.01 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 91/663/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO V sau EEV:** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.02 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 97/28/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI :** Instalarea luminilor și dispozitivelor de semnalizare luminoasă în conformitate cu Regulamentul UNECE R48.03 sau cu amendamentele ulterioare; sau cu Directiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 2007/35/EC sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Tahograf în conformitate cu Acordul UNECE AETR sau cu amendamentele acestuia, sau cu Regulamentul Consiliului (EEC) Nr 3821/85, modificat prin Regulamentul (EC) Nr. 2135/98 sau prin amendamentele ulterioare, atât de către Regulamentele Comisiei (EC) Nr. 1360/2002 și Nr. 432/2004 sau de către amendamentele ulterioare
- EURO VI:** Tahograf în conformitate cu Acordul UNECE AETR sau cu amendamentele acestuia, sau cu Regulamentul Consiliului (EEC) Nr 3821/85, modificat prin Regulamentul (EC) Nr. 2135/98 sau prin amendamentele ulterioare, atât de către Regulamentele Comisiei (EC) Nr. 1266/2009 sau de către amendamentele ulterioare
- Dispozitivul de limitare a vitezei de deplasare în conformitate cu Regulamentul UNECE R89.00 sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 92/24/EEC, modificată prin Directiva 2004/11/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- Plăcuțele reflectorizante spate pentru vehicule grele și lungi în conformitate cu Regulamentul UNECE R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.
- EURO IV, EURO V or EEV:** Sistemul de frânare, inclusiv sistemul de antiblocare, în conformitate cu Regulamentul UNECE R13.09, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/320/EEC, modificată prin Directiva 98/12/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- EURO VI:** Sistemul de frânare, inclusiv sistemul de antiblocare, în conformitate cu Regulamentul UNECE R13.10, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 71/320/EEC, modificată prin Directiva 2002/78/EC, sau prin amendamentele ulterioare.
- Sistem de direcție în conformitate cu Regulamentul UNECE R79.01, sau cu amendamentele ulterioare; sau în conformitate cu Directiva 70/311/EEC, modificată prin Directiva 1999/7/EC, sau prin amendamentele ulterioare.

Loc
Gothenburg

Data
2018-06-20

Semnatura (le și stampilatele)⁹



Certificato

Certificate N°: ML.V. 500372

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle			
<input type="checkbox"/> "EURO IV safe"	<input type="checkbox"/> "EURO V safe"	<input checked="" type="checkbox"/> "EEV safe"	<input type="checkbox"/> "EURO VI safe"

Vehicle Type and Make:	Volvo FH-4x2T
Vehicle Identification Number (VIN):	YV2AG20A7BB577707
Engine Type / Number:	D13C460 EEVEB / 248155

As authorized Representative of the Manufacturer in the country of registration,

Volvo Truck Corporation
S-405 08 Gothenburg, Sweden

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

ENGINE POWER

- Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended.

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS

- Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended.
- EURO IV:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.¹
- EURO V:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended.²
- EEV:** Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.³
- EURO VI:** Type-approval of engines with respect to emissions according to: UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EC) No 595/2009 as amended by Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 64/2012 or as subsequently amended.⁴

1. Character B1 or B or C, in the approval number.
2. Character B2 or D, E, F or G, in the approval number.
3. Character C or H, I, J or K in the approval number.
4. Character A, B or C in the approval number.