

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul<br/>contractului</b>                                                                                                                                      | <b>Denumirea/<br/>numele<br/>beneficiarul<br/>ui/Adresa</b>   | <b>Calitatea<br/>antreprenorului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Reparatia trotuarului<br>in s. Baurci-<br>Moldoveni, r. Cahul                                                                                                         | Primaria s.<br>Baurci-<br>Moldoveni, r.<br>Cahul              | Contractant unic                       | 198 683,78<br>lei                                                         | 15 zile                                                       | Nr. 1 din<br>18.12.2023                                                                                |
| 2                 | Conectarea<br>rezervoarelor de apa<br>la sistemul de<br>canalizare din s.<br>Baurci-Moldoveni,<br>r. Cahul                                                            | Primaria s.<br>Baurci-<br>Moldoveni, r.<br>Cahul              | Contractant unic                       | 237 748,07<br>lei                                                         | 15 zile                                                       | Nr. 1 din<br>20.02.2024                                                                                |
| 3                 | Lucrari de<br>reconstructie și<br>modernizare a<br>sistemului de<br>încălzire a blocului<br>de studii a instituției<br>de învățământ IP<br>Gimnaziul „Ion<br>Creangă” | IP Gimnaziul<br>„Ion<br>Creangă” s.<br>Cania, r-l<br>Cantemir | Contractant unic                       | 539 760,00<br>lei                                                         | 30 zile                                                       | Nr. 03 din<br>14.11.2024                                                                               |
| 4                 | Gazificarea centralei<br>termice a Grădinitei<br>de copii „Izvoras”<br>din satul Cristesti r-<br>nul Nisporeni                                                        | Primaria<br>Cristesti, r-l<br>Nisporeni                       | Contractant unic                       | 457 213,85<br>lei                                                         | 60 zile                                                       | Nr. 1 din<br>13.11.2024                                                                                |
| 5                 | Lucrări de reparații<br>curente la<br>acoperișurile<br>centralelor termice<br>ale IMSP Spitalul<br>Raional Cahul                                                      | IMSP<br>Spitalul<br>Raional<br>Cahul                          | Contractant unic                       | 179 983,50<br>lei                                                         | 30 zile                                                       | Nr. 1 din<br>26.12.2024                                                                                |
| 6                 | Reparatia terenului<br>de sport la Liceul<br>Teoretic „M.<br>Sadoveanu” din s.<br>Giurgiulești, r-l<br>Cahul                                                          | IP Liceul<br>Teoretic „M.<br>Sadoveanu”                       | Contractant unic                       | 317 879,99<br>lei                                                         | 60 zile                                                       | Nr. 2 din<br>06.12.2024                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                   |                                              |                  |                |          |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|
| 7  | Construcția unei porțiuni de rețea de alimentare cu apă în s. Baurci-Moldoveni, r-ul Cahul                                                                        | Primăria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul       | Contractant unic | 99 437,63      | 15 zile  | Finalizat   |
| 8  | Lucrari de amenajarea cu pavaj a parcului din s.Cioara r. Hincesti                                                                                                | Primăria Cioara, r-l Hîncești                | Contractant unic | 350 167,03 lei | 30 zile  | Finalizat   |
| 9  | Servicii de reparație (termoizolare) a fașadei clădirii serviciului Poslul salatori și pompieri Iargara a Secției Situații Excepționale Leova a DSE mun. Hincești | Direcția Situații Excepționale mun. Hîncești | Contractant unic | 196 138,06 lei | 30 zile  | Finalizat   |
| 10 | Teren de joacă și sport pentru un viitor frumos și sănătos din s. Vărzăreștii Noi                                                                                 | Primăria s. Vărzăreștii Noi r-n Călărași     | Contractant unic | 609 160,91 lei | 8,5 luni | În execuție |
| 11 | Amenajarea spațiilor de odihnă pentru copii și adulți, inclusiv reamenajarea stadionului existent din s.Calimanesti,r. Nisporeni                                  | Primăria s. Calimanesti, r-l Nisporeni       | Contractant unic | 884 148,83 lei | 5 luni   | În execuție |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**