

Lista lucrarilor similare executate in ultimii 3(trei) ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	"Rețele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Donsușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)"	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	Contractant unic	5 889 693,87 lei	6 luni	Nr.71 din 04 noiembrie 2020
2	"Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice"	Primaria s.Brînzeni r-l Edineț	Contractant unic	1 719 393.29 lei	6 luni	Nr. 1 din 13.05.2020
3	"Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiecta Nr.201713. Etapa VII, subetapa I"	Primaria or. Donduseni	Contractant unic	309 798,89	2 luni	Nr. 1 din 16.12.2020
4	Reconstrucția gazoductului subteran în or. Otaci (Pozarea în variantă supraterană din cauza eroziunii terasamentului), r-nul Ocnița_ Contract nr. 22 din 04.04.2022	SRL "Edinet-gaz"	Contractant unic	2 799479.71 lei	6 luni	Nr. 1 din 12.05.2023
5	" Extinderea sistemului de alimentare cu apa in or. Donduseni ". Contract Nr.FY22-CM-FED (01) din 15.11.2021	AO IREX MOLDOVA	Contractant unic	1 076 899,85 lei	12 luni	Nr.1 din 07.06.2022
6	„ Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni, r-ul Edinet”. Contract Nr.30 din 10.08.2021	Primaria Stolniceni r-ul Edinet	Contractant unic	3 790 001,92 lei	17 luni	Nr.1 din 14.12.2022
7	"Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiecta Nr.201713. Etapa II" Contract Nr.65 din 27.09.2021	Primaria or. Donduseni	Contractant unic	2 549 356,94	90 zile	Nr.1 din 24.08.2023
8	"Serviciu de reparatia a drumurilor din sat (Montarea rigoliilor pentru scurgere) Singureni". Contract Nr.1 din 04.01.2021, Nr. 29 din 06.04.2021	Primaria Singureni r-nul Riscani	Contractant unic	279 196,62 lei	30 zile	

9	“Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Sudarca, r-nul Donduseni” subcontractare SRL “Foremcons” Contract Nr.01/01 din 25.01.2021	Primaria Sudarca, r-nul Donduseni	subcontractare	954 042,54 lei	3 luni	
10	“Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești”. subcontractare SRL “Foremcons” Contract Nr.2021/1 din 13.08.2021	Primaria Climautii de Jos r-ul Soldanesti	subcontractare	290 000,00 lei	2 luni	
11	“Aprovizionarea cu apă potabilă s. Climauti r-l Donduseni” Contract Nr. 01 din 04.03.2021	Climauti-Agro SRL	Contractant unic	77 294,16 lei	30 zile	
12	” Construcția rigolilor și a trotuarului în s. Corlateni, r-nul Riscani”. Contract Nr.38 din 25.06.2021	Primaria s. Corlateni r-nul Riscani	Contractant unic	199 075,61 lei	30 zile	
13	” Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-ul Briceni” (lucrări de confecționare, transportare și montare a turnului de apă V-50m ³ , H-15m și conectarea acestuia la rețeaua de apeduct) -subcontractare SRL”Devastcom” Contract Nr.06/2021 din 03.06.2021	Primaria Corjeuti r-ul Briceni	subcontractare	383 00,00 lei	2 luni	

Data completării: 14.05.2024

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion Com”