FORMULARUL F3.9-D
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: “Lucrdri de reparatie curentd a strazii Stefan cel Mare din

Gura Bicului, r-1 Anenii Noi”

2. Numarul si data contractului: Contract de antrepriza Nr. 39 din 25.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMARIA GURA BICULUI, ANENII NOI
4, Adresa beneficiarului: s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
° subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
ncheiat contractul —  dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului) 338 278,64 lei MDL /inclusiv TVA sau 25 057,68 USD
b) finala

(la data finalizarii contractului) 338 278,64 lei MDL /inclusiv TVA sau 25 057,68 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU SUNT

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata — 1 luni + 1,5 luni conform Contract Nr. 39 din 25.08.2018

b)  efectiv realizata — se executa pand in prezent conform solicitarilor APL

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susgmut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: NU SE APLICA

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor Nr.1 din 09.11.2018, care stipuleaza de receptionat lucririle de

reparat.e curenta a str. Stefan cel Mare din Gura Bicului

11. Principalele remedieri si completariinscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume ﬂzme -ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

in contracte: Sunt in QFOCE‘S

Data completarii: 04.12. 2020
Semnat:
Nume: BIVOL Artur N, L
Functia In cadrul firmei: Admlmstrator
Denumirea firmei si sigiliu: SC OZTOR SRL




ALCHTIZITII PUBLTIGCE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 39

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

%25 august 2018 sat. Gura Bicului

1. Partile contractante

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de Cerere a Ofertelor de Preturi nr. 1535-OP/18
din data 03.08.2018, intre Primaria Gura Bicului, r-nul Anenii Noi, cu sediul in s. Gura Bicului,
r-nul Anenii Noi, str.Canag Camzin, telefon: 026541194, fax: 026541221, e-mail:
primaria.gura.bicului@gmail.com, cod fiscal 1007601008409 inregistratd conform legislatiei in
vigoare, reprezentatd prin Brehova Lilia. primar a sat. Gura Bicului in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, si

SRL ,, OZTOR ”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia, nr. 5/4 telefon: 069206971,
022280235, fax: 022737996, e-mail: oztor.stl@yahoo.com, inregistrati la Camera Inregistririi de
Stat sub nr. MD 0031029 din 19.03.1998 autorizat pentru activitatea in constructii prin Licenta
Seria A MMII Nr. 055983 din 05.09.2017, eliberatd de citre AGENTIA SRVICII PUBLICE,
pentru genurile de activitatate Constructii de clddiri si constructiile ingineresti, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, consolidéri, reprezentata prin Bivol Artur, administrator, in calitate
de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de Lucrari de reparatie curentd a strizii Stefan cel
Mare din satul Gura Bicului. -1 Anenii Noi. Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum i a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate sunt de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si amguram ]ucru1u1 ritmic de catre beneficiar —

ordonatorul de credite. Ve
3.2. Perioada de executare poate fi prelungjlta daca constrmgerea activititii se datoreazi
urmétoarelor cauze: ‘
a)  generate de Beneficiar;
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b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national $i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor S
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
338 278,64 lei (trei sute treizeci si opt mii douii sute saptezeci si opt lei, 64 bani)
(inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat. '

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitifile desajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. fbe™
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §1 de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
fn cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute Tucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazd la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat. '
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sé fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel. :
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum_gi-intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente. S :
Intreaga documentatie necesard pentru executarea luer

arﬁordeSubanU 4 va fi pusd la
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dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, férd platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este in cuantum de 5% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtini
garantia din partea unei bénci, pentru o sumai care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile partiale
pentru situatiile de lucriri, in cuantum de % din valoarea lunari a acestora pina la
atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele pirti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca si ingtiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia Iui.

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi c#, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoari activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentafiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale. ‘
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacid Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederiler, legale: Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti In executare; care- genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar/ =~/ 52, - *

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd,.ciilor de ccylatie si limitelor terenului pus
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la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permiti executarea lucririlor in
cauzd.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oricéiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau $t11nt1ﬁce Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucrarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneﬁmarulul organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina cidile de
acces libere, si retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusunle de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmaérii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutid in documentatia de executare; urmmd a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau BeneﬁmamT ce "lenva ' solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci, instruméntele, utllajul sl
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarﬂor
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Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
Jucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmireascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constati ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie -

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 10
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar. =

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentel sau lipsurﬁon.,é{ntreprenorului general, lucrérile
find exccutate de catre acesta, conform prevederilor ¢dntractylui, eostul remedierilorga fi
evaluat si plitit ca lucrdri suplimentare. B
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11. Raspunderea partilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pémint materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, nainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate i dotdrile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia misuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei i sd Indepérteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotiiriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacad pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind dcspagublrea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va re(Jine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
0.01% [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0,01%
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate dupé 0 in$tiintare prealabilé a celeilalte pﬁrti sé cear;i efectuarea unor cercetérj

cérei culpa a fost dovedita. £ S



13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevézute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard s aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare 1n termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si dauncle pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat i semnat;

b.  oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;

c. listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limbi de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentulm contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acesf sens pentru Antreprenorul
general. S

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificri fard acordul.ambelor pam

14.5. in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul co
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data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor si efectuarea platilor
integrale,aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ BENEFICIAR”:

Primiria Gura Bicului ANTREPRENOR?:

S.R.L. ,,OZTOR?”

Adresa: Adresa:
str. Sprincenoaia. 5/4, mun.

s. Gura Bicului.r-1 Anenii Noi

Tel/Fax: 026541194/ 026541221 Tel./Fax: 069206971/022737996
Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria Denumire BC Moldova Agroindbank SA
Bancii: Regionald Centru a Bancii: Fil. 17 Chisindu
gg;zls:a Or. Chisindu, str. Puskin 44 é;;jisia:l Or. Chisiniu, V. Alecsandri 13
Cod Cod
Bancar: LREZMD2X _Bancar: AGRNMD2X444
def;’i;f: MD67TRPDAV222500}I}IO?53AC -0 de;ﬁ;i‘? MD27AG000000022511199436
L HPaTPLPPAV LA 500 Hie753 P17 '
Cod fiscal: ’{6)0976010%%05( » 9319 Cod fiscal: 1002600017870

16. Semnaturile pértilor

ENEFICIAR”: ‘ « ANTREPRENOR”:

Lotd - 00000 I

2



Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. /. din 09 /2 ANF

d lucrarea /%@ 1(,‘;/) fﬁ 2 ZW«//KI’F 4 %ﬁ//}’ﬁ% 7
SEBS? s T e Tt
e cutatd in cadrul contractulm nr. 54 dlnﬂif X Zﬁ/f 1nchelat intre //L/LN/} »V a_,
b Aol Zhien. Brenis Mo, AL DETDL "
— 2y
pentru lycrarile d ”Zﬁ/ aia e (il /4’“ 4 M e /W&M
47_1/3 f gl [ Fl f EHieon fFre ali

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. _— eliberata de

-
<

la data de - cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptle si-a desfasur at activitatea in intervalul &,//) /‘/? 27 - //&1’24)

fiind formata d1 /.- /%2/ 4@//4 /5/ Al L0 ALLelS A2 !
A . Loy~ e fres D220 e
2 [//4/,, Lreer (L A4 — L P20 a e
e LAho)n M LPer oo fon s o

L Hhinte s slolio - 2pllery L e

(nume si prenume) (calitatea)

3. Au m%r}gmpat la% 3 MAMJW //Péﬂ é% /é
LlL — PZT 8% ¥

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptle

4.1. Din documentatia scrisd si desenatd necesard a fi prezentatd au hpsrc sat’ sunt
incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrdrile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu 1especta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata a investitiei este de _J. 7, g @‘iﬁ /’,Vel

5. Comj 31a de receptie, in constatérijor facute, pyopune :
Agl L % Lo / j 0 A P &1/// r &/ e

Lk //JKMAWp U bt S A, zARa Fes |
V fotol pe o1  oldn g itgecson
foltees | Qi - o1l 102 Loh .7

=~




6. Comisia de receptie motiveaza propunerga facuta prin ..
CN Cpu farto [lidpps ale B vl
ot A Lerprrds ) PPy fgnedless , O
Lo Lrtn Lo s Lt e e LA 4 /sz-wz,}‘p—,%

7

7. Comjsia de receptie regomanda urmgtoarele ; ;
e Dot frn e hvn e Lr AP Spte
(plrate 7 A AUy Eiloy’ TLAAZL Lo

]

8. Prezentul proces-verbal, continind A file si _ 7 anexe numerotate, cu un total
de file, a fost incheiat astizi £09. /7. Loffe ,_%/Z/%/Wd e %/4@_
o let) , 2 pwiesy VAR, .

in ﬁ exemplare.

| Comisia de recepjie *)
Presedinte : g,%}/@;/z% % 4 B L
Membri : S50, P —
Cly' Lewrd Ky ra. —
LLod/o M1 —
Lhret L4 Mep Solie

Sl Mt

*) Numele, prenumele si semnatura.




		2020-12-04T12:37:50+0200




